ТСЖ «Свой дом» сообщает о внесении изменений в документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»(от 13.04.2010г.). 

Документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» читать в следующей редакции:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления

ТСЖ «Свой дом»

_____________ Д.В. Гнатенко
«___» ____________ 2010 год
ДОКУМЕНТАЦИЯ

конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года

 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

     Заказчик конкурса по отбору: ТСЖ «Свой дом» 
г. Новомосковск   2010 год

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация конкурса  по отбору подрядных организаций разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением администрации Тульской области от 10.06.2008 № 332 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и иными нормативными актами.

1.2. Заказчик

Заказчик проводит конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту

 многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предмет, условия проведения, положения и процедура проведения которого указаны в настоящей документации.

1.3. Требования к участникам конкурса

1.3.1. В конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту

многоквартирных домов Заказчика могут участвовать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, имеющие полученное в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса.
1.3.2. Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. 

1.3.3. Участник конкурса:

- предварительно знакомится с объектами, выставленными на конкурс по выполнению капитального ремонта; 

- представляет и регистрирует заявку на участие в конкурсе, отражая в ней достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса;

- представляет заявку в запечатанном конверте;

1.3.4. Участник конкурса должен иметь:

 - предусмотренное действующим законодательством свидетельство о допуске к строительным работам, выданное саморегулируемой организацией:

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 11:
               Капитальный ремонт шиферной кровли:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 Устройство асбоцементных кровель

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками

4540163 Огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

              Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

   Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

 Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки
ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 13
               Капитальный ремонт шиферной кровли:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 Устройство асбоцементных кровель

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками

4540163 Огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

   Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)

Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

           Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

- техническую оснащенность по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, квалифицированных работников, 

- опыт работы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, 

- положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

1.3.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику конкурса необходимо подтвердить:

- наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 

- соответствие работников выполняемым работам по квалификации;

- за счет чего заявлена сниженная стоимость капитального ремонта;

- за счет чего заявлено сокращение сроков капитального ремонта.

Участником возможно предоставление иной дополнительной информации на его усмотрение. 

1.3.6. Участник конкурса должен соответствовать требованиям:

1. О непроведении ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. О неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

3. Об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Об отсутствии сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.
5. О соответствии участника конкурса требованиям настоящей документации.
Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника конкурса – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

1.4. Функции, права и обязанности Заказчика

1.4.1. Заказчик при проведении конкурса:

- принимает решение о его проведении и несет расходы по его организации;

- принимает решение о создании конкурсной комиссии (далее - Комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения сообщения о проведении конкурса на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления;

- определяет условия проведения конкурса (сроки выполнения работ, место и сроки проведения конкурса, порядок оплаты и др.);

- предоставляет документацию о конкурсе по запросам участников конкурса и дает им необходимые разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- регистрирует заявки участников конкурса;

- выдает расписку с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее представления участником конкурса;

- обеспечивает подготовку проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- обеспечивает участникам конкурса возможность посещения объекта, подлежащего капитальному ремонту;

- заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда с победителем конкурса.

1.4.2. Заказчику запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников конкурса. Одному или нескольким участникам конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

1.5. Функции, права и обязанности Комиссии

1.5.1. При проведении конкурса по отбору подрядных организаций члены Комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

1.5.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 1/2 от общего числа ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

1.5.3. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в конкурсе в случае:

- представления участником конкурса недостоверной информации;

- неисполнения участником конкурса ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- несоответствия участника конкурса требованиям, установленным в настоящей документации, по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг;

- признания участника конкурса несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

 - нахождения сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков;

- непредставления участником конкурса в составе заявки документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- нахождения участника конкурса в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

1.6. Права и обязанности участника конкурса

1.6.1. Участник конкурса вправе:

- получать разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- присутствовать на заседании Комиссии;

1.6.2. Участник конкурса обязан:

- подавать только одну заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома;

- предоставить доверенность, подписанную руководителем организации (участника конкурса), на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника конкурса для получения документации о конкурсе.

1.7. Подача заявок на участие в конкурсе

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления, сообщения о проведении конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, непосредственно перед началом заседания Комиссии. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в сообщении о проведении конкурса. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в сообщении о проведении конкурса, регистрируется заказчиком с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

Участники конкурса, Комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

1.7.1. Документы, предоставляемые в составе заявки, участниками конкурса

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма № 1). Участники конкурса должны предоставить следующие документы в составе заявки на участие в конкурсе, заверенные в установленном порядке:

1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 2);

2. Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса. Расчет определения стоимости работ должен быть представлен исходя из проектно-сметной документации, содержащейся в настоящей конкурсной документации;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Примерная форма доверенности см. Форма № 7.

4. Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5. Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц);

6. Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3);

7. Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4);

8. Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5);
9. Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией:

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 11:
               Капитальный ремонт шиферной кровли:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 Устройство асбоцементных кровель

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками

4540163 Огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

              Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

   Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

 Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали

 4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)

Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 13
               Капитальный ремонт шиферной кровли:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 Устройство асбоцементных кровель

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками

4540163 Огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

   Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)

Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

           Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

            Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);

1.7.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в срок и по форме, установленной настоящей документацией. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте). Комплект документов, входящий в состав  заявки участника должен быть прошит и скреплен подписью и печатью уполномоченного лица участника конкурса (для юридических лиц), скреплен подписью (для физических лиц). 
Вся документация для участия в конкурсе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников конкурса должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (где требуется).

Представленные в составе заявки на участие документы не возвращаются участнику конкурса.

Документы, для которых в настоящей документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. 

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

Поступившая заявка регистрируется и ей присваивается порядковый номер. 

По требованию участника конкурса выдается расписка с указанием даты и времени получения заявки.
Отозвать или изменить заявки на участие в конкурсе возможно до момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Отзыв заявки на участие в конкурсе подается в письменной форме (с обязательным указанием наименования конкурса, наименования участника конкурса, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ и положениями настоящей документации.

1.8. Порядок проведения конкурса
В день, во время и в месте, указанные в  настоящей документации, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Уполномоченные представители участников конкурса, присутствующие на заседании Комиссии должны предоставить доверенность, выданную от имени участника конкурса. Все присутствующие представители участников конкурса регистрируются Заказчиком.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), юридический и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

Поступившие заявки рассматриваются Комиссией на предмет соответствия требованиям настоящей документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол, содержащий сведения о решении каждого члена Комиссии относительно соответствия заявки участника конкурса требованиям конкурсной документации. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком. Указанный протокол размещается заказчиком на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления.

В случае признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации в протоколе указывается причина принятия такого решения.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе или все заявки признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом договор заключается с участником конкурса, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в сообщении о проведении конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.

Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, поданных участниками  конкурса.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации. Срок оценки заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает такие заявки по следующим критериям:

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

Каждый член Комиссии проставляет количество баллов участникам конкурса по каждому критерию. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, определяемое по сумме баллов путем арифметического сложения баллов, набранных участником конкурса по каждому критерию.

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса победителем признается участник, чья заявка зарегистрирована ранее. 

Протокол оценки заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком.

После составления протокола оценки заявок его копии представляются участникам конкурса по их требованию.

Протокол оценки заявок размещается на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления 

2. Заключение договора подряда
2.1. Договор подряда заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и заявкой участника, в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок.

Изменение условий договора в процессе его исполнения не допускается

2.2. Если участник конкурса, победивший по итогам конкурса, в установленный документацией срок не подписывает соответствующий договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

3. Разрешение разногласий.

Участник конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправомерные действия его сотрудников или решения созданной им Комиссии.

Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника конкурса сообщает ему о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

4. Информационная карта конкурса

по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	

1. Общие сведения

	1.1.


	Заказчик – ТСЖ «Свой дом». 
Место нахождения – Тульская область, г. Новомосковск, ул.Олимпийская, д.13, кв.14

Номера контактных  телефонов – 2-71-94; 7-43-10, контактное лицо – Запрометов В.А., 

Блинникова Т.Б.

	
2. Предмет договора

	2.1.
	Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	№

  лота
	Адрес
	Вид работ
	Начальная

(максимальная)

цена лота,

руб.
	Гарантийный

срок выполняемых работ

	1.
	ул. Олимпийская, 

дом № 11,

 г. Новомосковск


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 

ремонт подвального помещения,
ремонт системы водоснабжения,  с установкой счетчиков холодной воды,

ремонт канализации, 

ремонт системы центрального отопления, 

установка теплосчётчиков

ремонт электроосвещения
	3 493 621,74 рублей  (три миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот двадцать один рубль 74 копейки)
	   Не менее 5 лет

   Не менее 3 лет
Не менее 3 лет
Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

	2.
	ул. Олимпийская, 

дом № 13,

 г. Новомосковск

	ремонт шиферной кровли

ремонт фасада, 

ремонт подвального помещения,

ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды,

ремонт канализации, 

установка теплосчётчика,
ремонт электроосвещения
	2 570 850,15 рублей  (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей 15 копеек)
	    Не менее 5 лет

   Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

Не менее 3 лет

	Подробный перечень основных видов работ приведен в разделе «Техническое задание на выполнение работ».

Цена договора с учетом расходов на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей определяется в процессе конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором подряда.

	2.2
	Сроки выполнения работ со дня следующего за днем заключения договора подряда

ЛОТ  № 1:

90 календарных дней
ЛОТ  № 2

70 календарных дней

	2.3
	Источник финансирования – средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ ( 87,36%);

- бюджета муниципального образования город Новомосковск ( 7,64%);

- собственников помещений многоквартирного дома ( 5%).

	3. Форма, сроки и порядок оплаты

	3.1
	Форма, сроки и порядок оплаты – Форма, сроки и порядок оплаты – Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г. Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, подвального помещения, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвального помещения) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим договором.

 Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.



	3.2
	Сведения о валюте – при формировании цены договора и для расчетов с Подрядчиком используется российский рубль.

	4. Сроки проведения конкурса

	4.1
	Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32/32, к. 14 в рабочие дни с 9-00. до 17-00 по московскому времени с 13.04.2010г. до 14.30. 14.05.2010г.

	4.2
	Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17-00 с  14.04.2010г. до 14.30. 14.05.2010г.
по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32/32, к. 14

	4.3
	Заказчик конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе.

	4.4
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14-30 ч 14.05.2010 г

	
	

	5. Сведения и документы, составляющие заявку на участие в конкурсе

	5.1
	Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма №1)

	5.2
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)

	5.3
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса

	5.4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.



	5.5
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

	5.6
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)



	5.7
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)



	5.8
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)



	5.9
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)



	5.10
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 

	5.11
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);

	6. Оценка заявок на участие в конкурсе

	6.1.
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

 

	7. Заключение договора

	7.1
	Договор подряда заключается в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок


5. Краткое описание объектов капитального ремонта

и основные условия договора
5.1. Описание объектов капитального ремонта

  ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 11
 ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 13
5.2. Основные условия договора

Предмет договора (по всем лотам): капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектным актом. 

 Цена договора (с учетом всех налогов и сборов):

Лот 1. 3 493 621,74 рублей  (три миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот двадцать один рубль 74 копейки).

Лот 2. 2 570 850,15 рублей  (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей 15 копеек).

Сроки выполнения работ: (со дня следующего за днем заключения договора):
Лот 1: 90 календарных дней

Лот 2:  70 календарных дней

По каждому лоту гарантийный срок на  выполненные  работы – не менее 3-х лет (на работы по ремонту шиферной кровли – не менее 5-ти лет). Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому. Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, подвального помещения, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвального помещения) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим догорвором.

 Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.

 Приемка работ: Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом в настоящем контракте понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвальных помещений, которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения настоящего контракта.

Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

 Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

 Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке установленном п.6.2. контракта.
 Дополнительные требования: Установка прибора учета предназначенного для измерений, контроля и учета тепловой энергии, массы, температуры и давления теплоносителя в системах водяного теплоснабжения, включая проект на установку данного оборудования согласованный с ресурсоснабжающими организациями.)

Установка прибора учета холодного водоснабжения включая проект на установку данного оборудования согласованный с ресурсоснабжающими организациями.)

Ответственность сторон:  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. 


В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны


Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

Требования к условиям и качеству выполнения работ: Выполнение работ Подрядчиком в строгом соответствии с условиями договора подряда, действующими строительными нормами и правилами. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ без отселения жильцов. Качество работ должно  соответствовать действующим строительным нормам и правилам (в том числе СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства  и другим действующим нормативным документам. Подрядчик представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие материалов требованиям законодательства.

Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных, для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по

_________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

по лоту № ____ (наименование лота)

Настоящим ___________________________________________________________________     

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» направляются нижеуказанные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
	

	2
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса 


	

	3
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.


	

	4
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
	

	5
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)


	

	6
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)


	

	7
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)


	

	8
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)


	

	9
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 
	

	10
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);
	


Участник конкурса 

(уполномоченный представитель)    ______________________/Ф.И.О./

                                                                                                                        (подпись)

Форма № 2

На фирменном бланке

Дата, исх. Номер











Пример,











Председателю правления 











ТСЖ «Свой дом»











Д.В. Гнатенко
ЗАЯВКА

на  участие в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 

_________________________________________________________________

наименование предмета конкурса
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

лот № ____ (наименование лота)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника конкурса, юридический и почтовый адреса, телефон, факс, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника)

Направление деятельности: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опыт работы по аналогичным объектам: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отзывы Заказчиков по ранее выполненным работам: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об отсутствии отрицательных отзывов по выполнению аналогичных работ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании Вашего сообщения о проведении конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по _________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирного дома (указывается адрес дома) предлагаем:

Сумма (цена  договора) прописью: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявленная стоимость капитального ремонта снижена за счет _____________________________________________________________________________

указать за счет чего снижена стоимость капитального ремонта

Срок выполнения работ: ________________________________________________________________________,

указать за счет чего осуществляется сокращение сроков выполнения капитального ремонта

Гарантийный срок: ____________________________________________________________________________

Прочая информация: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ в пределах цены договора подряда.

            Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в проект договора подряда.

            Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

___________________________________________________________________________________________

(указывается наименование участника конкурса)

не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность не   приостановлена,   а   также,   что  размер  задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____%  (значение  указать  цифрами  и прописью) балансовой стоимости активов участника конкурса по   данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный отчетный период.

             Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию в формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

              В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора подряда с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

               Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного  характера  и  взаимодействия  с  Заказчиком нами уполномочен:

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
________________________          _______________                     ______________________

    (должность подписавшего                              (подпись)                                          (фамилия, инициалы)

      для юридического лица))

       М.П.

Форма №3 

Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса
 
Настоящим участник конкурса ______________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _______________________(Уставу или иному документу), являются:

	Код по ОКВЭД
	Наименование вида деятельности
	Сведения о документах, разрешающих в соответствии с законодательством РФ осуществление такого вида деятельности.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 4

Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник конкурса ______________________________ направляет сведения о квалификации кадров:

	№ в/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, специальность, серия, № документа)
	Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта
	Год последней переподготовки, повышения квалификации



	
	
	
	
	Месяц, год
	

	
	
	
	
	Всего
	
	Должность и наименование организации
	

	
	
	
	
	
	поступления
	увольнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 5

Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере капитального ремонта по объектам:

	Наименование объекта
	Период выполнения работ
	Выполненные виды работ
	Объем выполненных работ
	Оценка заказчиков качества выполненных работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Участник конкурса

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 6

Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
	Наименование 
	Характеристики
	Количество 

	Сведения о технике и основном оборудовании, используемых при проведении работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Сведения о вспомогательном оборудовании

	
	
	

	
	
	

	Сведения о применении новых технологий и сертификации работ.

	Наименование технологии (или сертификата)
	Описание
	----

	
	
	----

	
	
	----


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Примерная форма доверенности

Форма № 7

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._____________                                     


_____________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

______________________________________________(далее – доверитель)

                    (Наименование участника конкурса)

в лице_____________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании_______________________________________
                                                                                                (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ______________________________________(далее – представитель)

                            (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ 

«____» _____________ осуществлять следующие полномочия на осуществление действий от имени участника конкурса (наименование участника конкурса)  в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по _____________________________________________________________________________

               наименование предмета конкурса
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», проводимом ТСЖ «Свой дом»:______________________(указать полномочия)_____________
Подпись ______________________  _______________________удостоверяем. 

                              (Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник конкурса

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./


(подпись)

6. Техническое задание на выполнение работ
Лот №1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	                                                                                                                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                                                                                   __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	Объект:

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №11 по ул. Олимпийская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	8.699

	2.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	1.12

	3.
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	-2.352

	4.
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	2.352

	5.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	8.699

	6.
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 
	0.9035

	7.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.05421

	8.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.207805

	9.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.03614

	10.
	Краски сухие для внутренних работ  Объём: (0,9035)*(-0,23)
	т
	-0.000361

	11.
	Антисептирующий состав СенежОгнебиоПроф    Объём: (0,6*903,5)/1000
	т
	0.5421

	12.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	8.699

	13.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	8.699

	14.
	Установка коньков из оцинкованного железа
	100 м2 покрытия
	0.2502

	15.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.05

	16.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	5

	17.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.124

	18.
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов
	0.04

	19.
	Обделка мест примыканий шиферной кровли к ДВК и слуховым окнам из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2694

	20.
	Ремонт кладки ДВК кирпичной
	м3 кладки
	1.32

	21.
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	1.846

	22.
	Окраска известковыми составами ДВК
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.846


	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:     


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	972.053
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.090
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	155.499
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	8.699
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	1 546.68
	
	9.54
	14 755.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	9.31
	
	5.5
	51.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 469.35
	
	95
	14 017.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	773.34
	
	50
	7 377.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	212.16861

	
	
	
	
	
	
	
	3 798.68
	
	
	36 201.80
	212.16861

	

	2.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	1.12
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	356.79
	
	9.54
	3 403.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	23.97
	
	3.97
	95.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	4 143.20
	
	4.6
	19 058.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	338.95
	
	95
	3 233.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	178.40
	
	50
	1 701.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	44.6544

	
	
	
	
	
	
	
	5 041.31
	
	
	27 493.08
	44.6544

	

	3.
	С102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	-2.352
	1 561.20
	
	-3 671.94
	[цена]
	7 228.36
	-17 001.10
	

	
	
	Объем: (1.12)*(-2.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	2.352
	1 561.20
	
	3 671.94
	[цена]
	7 984.52
	18 779.59
	

	

	5.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	8.699
	4 094.81
	
	
	Е58-18-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	710.98
	
	6 184.82
	
	9.54
	59 003.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.74
	
	406.59
	
	3.94
	1 601.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 337.09
	
	29 029.35
	
	5.1
	148 049.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5 875.58
	
	95
	56 052.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 092.41
	
	50
	29 501.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.69
	
	
	
	
	
	
	832.40731

	
	
	
	
	
	
	
	44 588.74
	
	
	294 209.32
	832.40731

	

	6.
	Е10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 обработ. поверх-ти
	0.9035
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	268.99
	
	9.54
	2 566.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	89.40
	
	5.54
	495.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	3.14
	
	9.54
	29.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	1 874.93
	
	7.42
	13 912.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	258.52
	
	95
	2 466.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	136.07
	
	50
	1 298.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	32.84358

	
	
	
	
	
	
	
	2 627.92
	
	
	20 737.89
	32.84358

	

	7.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.05421
	922.91
	
	-50.03
	[цена]
	4 203.31
	- 227.86
	

	
	
	Объем: (0.9035)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.207805
	8 091.40
	
	-1 681.43
	[цена]
	63 630.71
	-13 222.78
	

	
	
	Объем: (0.9035)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.03614
	3 819.10
	
	- 138.02
	[цена]
	12 335.69
	- 445.81
	

	
	
	Объем: (0.9035)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ  Объём: (0,9035)*(-0,23)
	т
	-0.000361
	12 533.00
	
	-4.52
	[цена]
	36 571.92
	-13.20
	

	

	11.
	С.
	Антисептирующий состав СенежОгнебиоПроф    Объём: (0,6*903,5)/1000
	т
	0.5421
	69 300.00
	
	37 567.53
	С.
	1
	37 567.53
	

	

	12.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	8.699
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	294.90
	
	9.54
	2 813.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	30.27
	
	3.89
	117.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	8 835.57
	
	3
	26 506.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	280.16
	
	95
	2 672.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	147.45
	
	50
	1 406.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	39.31948

	
	
	
	
	
	
	
	9 588.34
	
	
	33 517.09
	39.31948

	

	13.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	8.699
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	3 822.37
	
	9.54
	36 465.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	942.65
	
	6.68
	6 296.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	103.95
	
	9.54
	991.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	21 437.47
	
	8.1
	173 643.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 730.00
	
	95
	35 584.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 963.16
	
	50
	18 728.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	472.48184

	
	
	
	
	
	
	
	31 895.64
	
	
	270 718.62
	472.48184

	

	14.
	Е12-01-010-1
	Установка коньков из оцинкованного железа
	100 м2 покрытия
	0.2502
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	259.21
	
	9.54
	2 472.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	5.99
	
	6.62
	39.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.76
	
	9.54
	7.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 441.64
	
	2.15
	5 249.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	246.97
	
	95
	2 356.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	129.99
	
	50
	1 240.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	32.441558

	
	
	
	
	
	
	
	3 083.79
	
	
	11 358.08
	32.441558

	

	15.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.05
	2 308.47
	
	
	Е58-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 298.10
	
	114.91
	
	9.54
	1 096.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.52
	
	5.5
	2.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	109.16
	
	95
	1 041.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	57.46
	
	50
	548.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	309.3
	
	
	
	
	
	
	15.465

	
	
	
	
	
	
	
	282.04
	
	
	2 688.53
	15.465

	

	16.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	5
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	304.58
	
	9.54
	2 905.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	101.88
	
	6.5
	662.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	8.31
	
	9.54
	79.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	1 629.95
	
	4.3
	7 008.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	297.25
	
	95
	2 835.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	156.45
	
	50
	1 492.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	38.1225

	
	
	
	
	
	
	
	2 490.09
	
	
	14 904.85
	38.1225

	

	17.
	Е15-04-025-1
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2 окраш. поверх-ти
	0.124
	1 290.91
	
	
	Е15-04-025-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	497.42
	1.15
	70.93
	
	9.54
	676.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.83
	1.25
	0.75
	
	3.95
	2.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	788.66
	
	97.79
	
	2.48
	242.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	67.40
	
	95
	643.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	35.48
	
	50
	338.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	67.298
	
	
	
	
	
	
	8.344952

	
	
	
	
	
	
	
	272.35
	
	
	1 903.60
	8.344952

	

	18.
	Е15-05-001-3
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов
	0.04
	3 173.92
	
	
	Е15-05-001-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	194.16
	1.15
	8.93
	
	9.54
	85.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.09
	1.25
	1.40
	
	5.56
	7.81
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.18
	1.25
	0.11
	
	9.54
	1.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 951.67
	
	118.07
	
	3.84
	453.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.59
	
	95
	81.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.52
	
	50
	43.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	27.945
	
	
	
	
	
	
	1.1178

	
	
	
	
	
	
	
	141.51
	
	
	671.45
	1.1178

	

	19.
	Е12-01-010-1
	Обделка мест примыканий шиферной кровли к ДВК и слуховым окнам из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2694
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	279.10
	
	9.54
	2 662.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	6.45
	
	6.62
	42.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.81
	
	9.54
	7.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 629.01
	
	2.15
	5 652.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	265.91
	
	95
	2 536.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	139.96
	
	50
	1 335.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	34.931078

	
	
	
	
	
	
	
	3 320.42
	
	
	12 229.67
	34.931078

	

	20.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки ДВК кирпичной
	м3 кладки
	1.32
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	350.37
	
	9.54
	3 342.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	29.15
	
	7.68
	223.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	6.22
	
	9.54
	59.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	819.23
	
	4.11
	3 367.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	338.76
	
	95
	3 231.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	178.30
	
	50
	1 700.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	46.7148

	
	
	
	
	
	
	
	1 715.80
	
	
	11 866.03
	46.7148

	

	21.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверх-ти
	1.846
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	2 110.31
	
	9.54
	20 132.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	3.45
	
	5.5
	18.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	1 783.75
	
	8.05
	14 359.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 004.79
	
	95
	19 125.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 055.16
	
	50
	10 066.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	242.5644

	
	
	
	
	
	
	
	6 957.47
	
	
	63 702.48
	242.5644

	

	22.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами ДВК
	100 м2 окраш. поверх-ти
	1.846
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	201.68
	
	9.54
	1 923.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	6.68
	
	4.72
	31.54
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.83
	
	9.54
	17.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	36.77
	
	6.19
	227.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	193.33
	
	95
	1 844.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	101.76
	
	50
	970.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	26.3978

	
	
	
	
	
	
	
	540.22
	
	
	4 998.19
	26.3978

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	128 403.24
	
	
	607 163.36
	2079.9751

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	128 403.24
	
	
	607 163.36
	2079.9751

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 6, 12-22)
	
	
	
	
	15 484.73
	
	
	147 724.14
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 6, 12-22)
	
	
	
	
	8 149.86
	
	
	77 749.55
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	152 037.83
	
	
	832 637.05
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	151 108.75
	
	
	823 773.60
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 484.73
	
	
	147 724.14
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	14 555.65
	
	
	138 860.69
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 149.86
	
	
	77 749.55
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16 174.57
	
	
	154 305.21
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	125.15
	
	
	1 193.88
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 658.46
	
	
	9 690.70
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	110 570.26
	
	
	443 167.45
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	27 199.58
	
	
	148 279.25
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	178 308.33
	
	
	972 052.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	__________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11
	
	
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11
	
	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №11 по ул. Олимпийская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.116

	2.
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	1.45

	3.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.44

	4.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.44

	5.
	Установка металлических ершей д. 10 мм дл. 200 мм для закрепления кладки
	т
	0.018

	6.
	Улучшенная штукатурка цоколя  цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 
	0.116

	7.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.47

	8.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 
	0.47

	9.
	Покрытие поверхности цоколя  грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	1.33

	10.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цоколя  цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 
	1.33

	11.
	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	1.33

	12.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА   Объём:  (1,33)*(-0,038)
	т
	-0.05054

	13.
	Краска  PARADE    Объём: (0,53*133)/1000
	т
	0.07049

	14.
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (отмостки) толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.104

	15.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 
	0.0472

	16.
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	1.04

	17.
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200)  добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 80 мм
	100 м2 покрытия
	1.04

	18.
	Обрамление ступеней и крылец угловой сталью
	т
	0.067

	19.
	Выравнивание крылец и ступеней  бетоном  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.132

	20.
	Выравнивание крылец и ступеней бетоном  В-15 (М-200) добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 50 мм
	100 м2 покрытия
	0.132

	21.
	Обрамление балконных плит и ж.б. козырьков угловой сталью
	т
	0.1104

	22.
	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.346

	23.
	Покрытие поверхностей балконных плит и ж.б. козырьков грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.624

	24.
	Сплошная шпаклевка рбалконных плит и ж.б. козырьков
	100 м2 
	0.624

	25.
	Окраска балконных плит и козырьков  с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.624

	26.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.023712

	27.
	Краска  PARADE   Объём: 0,53 кг*62,4 м2 = 0,033072
	т
	0.033072

	28.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических экранов балконов за 2 раза
	100 м2 
	0.94

	29.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 
	0.363

	30.
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.992

	31.
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.992

	32.
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.992

	33.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.037696

	34.
	Краска  PARADE   Объём: 053кг * 99,2 м2=0,052576 т
	т
	0.052576

	35.
	Смена  из листовой стали отливов оконных шириной до 0,4 м
	100 м
	2.002

	36.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	100 м труб и покрытий
	1.18

	37.
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.042

	38.
	Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.066

	39.
	Сплошная шпаклевка дверных откосов
	100 м2 
	0.066

	40.
	Окраска дверных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.066

	41.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.002508

	42.
	Краска  PARADE  Объём: 0,53 кг * 6,6 м2 = 0,003498 т
	т
	0.003498

	43.
	Снятие дверных полотен (тамбурных дверей)
	100 м2 дверных полотен
	0.108

	44.
	Демонтаж дверных коробок  в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.06

	45.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.108

	46.
	Блоки дверные наружные
	м2
	10.8

	47.
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.294

	48.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 
	0.324

	49.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.09

	50.
	Снятие оконных переплетов остекленных     Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 оконных переплетов
	0.1818

	51.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0234

	52.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.34

	53.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.1584

	54.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	15.84

	55.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.082

	56.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	8.2

	57.
	Смена  отливов  шириной до 0,4 м
	100 м
	0.1125

	58.
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.0207

	59.
	Отлив оцинк. с полимерным покрытием
	м
	11.25

	60.
	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.1245

	61.
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.1245

	62.
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.1245

	63.
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.1245


	

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	524.861
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.071
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	83.721
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.116
	166.36
	
	
	Е46-02-009-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	166.36
	
	19.30
	
	9.54
	184.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.34
	
	95
	174.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.65
	
	50
	92.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.82
	
	
	
	
	
	
	2.64712

	
	
	
	
	
	
	
	47.29
	
	
	451.05
	2.64712

	

	2.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	1.45
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	384.87
	
	9.54
	3 671.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	32.02
	
	7.68
	245.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	6.83
	
	9.54
	65.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	899.91
	
	4.11
	3 698.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	372.12
	
	95
	3 550.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	195.85
	
	50
	1 868.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	51.3155

	
	
	
	
	
	
	
	1 884.77
	
	
	13 034.64
	51.3155

	

	3.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.44
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	19.30
	
	9.54
	184.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	19.06
	
	5.5
	104.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.34
	
	95
	174.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.65
	
	50
	92.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	2.4156

	
	
	
	
	
	
	
	66.35
	
	
	556.00
	2.4156

	

	4.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.44
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	18.56
	
	9.54
	177.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	18.33
	
	5.5
	100.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.63
	
	95
	168.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.28
	
	50
	88.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	2.3232


	
	
	
	
	
	
	
	63.80
	
	
	534.71
	2.3232

	

	5.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей д. 10 мм дл. 200 мм для закрепления кладки
	т
	0.018
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	54.06
	
	9.54
	515.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	0.98
	
	6.08
	5.98
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.07
	
	9.54
	0.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	172.07
	
	7.1
	1 221.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	51.42
	
	95
	490.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.07
	
	50
	258.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	6.520707

	
	
	
	
	
	
	
	305.60
	
	
	2 492.06
	6.520707

	

	6.
	Е15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цоколя  цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 
	0.116
	1 700.38
	
	
	Е15-02-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	637.92
	1.15
	85.10
	
	9.54
	811.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	59.03
	1.25
	8.56
	
	5.5
	47.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	25.02
	1.25
	3.63
	
	9.54
	34.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 003.43
	
	116.40
	
	8.05
	937.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	84.29
	
	95
	804.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.37
	
	50
	423.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.512
	
	
	
	
	
	
	9.455392

	
	
	
	
	
	
	
	338.72
	
	
	3 023.27
	9.455392

	

	7.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.47
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	776.94
	
	9.54
	7 412.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.57
	
	5.49
	3.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	548.93
	
	8.05
	4 418.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	738.09
	
	95
	7 041.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	388.47
	
	50
	3 706.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	94.8648

	
	
	
	
	
	
	
	2 453.00
	
	
	22 581.48
	94.8648

	

	8.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 
	0.47
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	139.27
	
	9.54
	1 328.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.29
	
	5.52
	1.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	274.36
	
	8.05
	2 208.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.31
	
	95
	1 262.16
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.64
	
	50
	664.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	17.0046

	
	
	
	
	
	
	
	615.85
	
	
	5 465.22
	17.0046

	

	9.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхности цоколя  грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	1.33
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	90.16
	
	9.54
	860.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	1.28
	
	4.26
	5.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.17
	
	9.54
	1.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	141.57
	
	5.08
	719.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	85.81
	
	95
	818.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.17
	
	50
	430.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	10.018225

	
	
	
	
	
	
	
	363.99
	
	
	2 834.31
	10.018225

	

	10.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цоколя  цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 
	1.33
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	255.57
	
	9.54
	2 438.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.77
	
	3.88
	2.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	467.19
	
	3.87
	1 808.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	242.79
	
	95
	2 316.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	127.79
	
	50
	1 219.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	31.9865

	
	
	
	
	
	
	
	1 094.11
	
	
	7 784.51
	31.9865

	

	11.
	Е15-04-014-3
	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	1.33
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	89.69
	
	9.54
	855.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	5.27
	
	4.03
	21.24
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	813.14
	
	2.41
	1 959.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	85.21
	
	95
	812.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.85
	
	50
	427.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	10.30883

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.15
	
	
	4 077.22
	10.30883

	

	12.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА   Объём:  (1,33)*(-0,038)
	т
	-0.05054
	16 089.00
	
	- 813.14
	[индекс]
	2.41
	-1 959.66
	

	

	13.
	С0000000.
	Краска  PARADE    Объём: (0,53*133)/1000
	т
	0.07049
	166 130.00
	
	11 710.50
	С0000000.
	1
	11 710.50
	

	

	14.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (отмостки) толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.104
	2 788.20
	
	
	Е68-13-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	449.37
	
	46.73
	
	9.54
	445.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 338.83
	
	243.24
	
	3.21
	780.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.20
	
	14.58
	
	9.54
	139.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	58.24
	
	95
	555.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	30.66
	
	50
	292.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	57.76
	
	
	
	
	
	
	6.00704

	
	
	
	
	
	
	
	378.87
	
	
	2 074.82
	6.00704

	

	15.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 
	0.0472
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	31.19
	
	9.54
	297.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	287.14
	
	5.45
	1 564.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	32.65
	
	9.54
	311.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	330.07
	
	6.54
	2 158.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.65
	
	95
	578.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.92
	
	50
	304.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.120088

	
	
	
	
	
	
	
	740.97
	
	
	4 904.19
	4.120088

	

	16.
	Е11-01-015-1
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	1.04
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	359.27
	
	9.54
	3 427.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	228.19
	
	4.83
	1 102.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	35.56
	
	9.54
	339.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	1 632.87
	
	8.05
	13 144.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	375.09
	
	95
	3 578.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	197.42
	
	50
	1 883.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	48.35428

	
	
	
	
	
	
	
	2 792.83
	
	
	23 135.74
	48.35428

	

	17.
	Е11-01-015-2
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200)  добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 80 мм
	100 м2 покрытия
	1.04
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 12.5, Н4= 12.5, Н5= 11.5, Н48= 10

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	11.5
	105.73
	
	9.54
	1 008.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	12.5
	51.61
	
	5.5
	283.86
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	12.5
	24.57
	
	9.54
	234.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	
	2 385.24
	
	8.16
	19 463.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.79
	
	95
	1 180.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.15
	
	50
	621.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.685
	
	
	
	
	
	
	14.2324

	
	
	
	
	
	
	
	2 731.52
	
	
	22 558.43
	14.2324

	

	18.
	Е56-23-1
	Обрамление ступеней и крылец угловой сталью
	т
	0.067
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	24.73
	
	9.54
	235.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	1.10
	
	4.93
	5.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.25
	
	9.54
	2.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	399.51
	
	3.76
	1 502.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.73
	
	95
	226.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.49
	
	50
	119.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	2.948

	
	
	
	
	
	
	
	461.56
	
	
	2 089.19
	2.948

	

	19.
	Е11-01-015-1
	Выравнивание крылец и ступеней  бетоном  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.132
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	45.60
	
	9.54
	435.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	28.96
	
	4.83
	139.89
	


	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	4.51
	
	9.54
	43.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	207.25
	
	8.05
	1 668.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	47.60
	
	95
	454.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.06
	
	50
	239.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	6.137274

	
	
	
	
	
	
	
	354.47
	
	
	2 936.46
	6.137274

	

	20.
	Е11-01-015-2
	Выравнивание крылец и ступеней бетоном  В-15 (М-200) добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 50 мм
	100 м2 покрытия
	0.132
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	4.6
	5.37
	
	9.54
	51.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	5
	2.62
	
	5.5
	14.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	5
	1.25
	
	9.54
	11.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	
	121.10
	
	8.16
	988.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.29
	
	95
	59.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.31
	
	50
	31.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.474
	
	
	
	
	
	
	0.722568

	
	
	
	
	
	
	
	138.68
	
	
	1 145.28
	0.722568

	

	21.
	Е56-23-1
	Обрамление балконных плит и ж.б. козырьков угловой сталью
	т
	0.1104
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	40.76
	
	9.54
	388.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	1.81
	
	4.93
	8.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.42
	
	9.54
	3.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	658.30
	
	3.76
	2 475.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.12
	
	95
	373.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.59
	
	50
	196.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	4.8576

	
	
	
	
	
	
	
	760.58
	
	
	3 442.49
	4.8576

	

	22.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.346
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	571.96
	
	9.54
	5 456.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.42
	
	5.49
	2.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	404.10
	
	8.05
	3 253.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	543.36
	
	95
	5 183.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	285.98
	
	50
	2 728.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	69.83664

	
	
	
	
	
	
	
	1 805.82
	
	
	16 623.80
	69.83664

	

	23.
	Е15-04-006-1
	Покрытие поверхностей балконных плит и ж.б. козырьков грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.624
	180.11
	
	
	Е15-04-006-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	72.90
	1.15
	52.31
	
	9.54
	499.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.60
	
	4.26
	2.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.08
	
	9.54
	0.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	66.42
	
	5.08
	337.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	49.77
	
	95
	474.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.20
	
	50
	249.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.315
	
	
	
	
	
	
	5.81256

	
	
	
	
	
	
	
	195.30
	
	
	1 563.75
	5.81256

	

	24.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка рбалконных плит и ж.б. козырьков
	100 м2 
	0.624
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	119.91
	
	9.54
	1 143.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.36
	
	3.88
	1.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	219.19
	
	3.87
	848.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	113.91
	
	95
	1 086.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.96
	
	50
	571.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	15.0072

	
	
	
	
	
	
	
	513.33
	
	
	3 652.28
	15.0072

	

	25.
	Е15-04-014-3
	Окраска балконных плит и козырьков  с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.624
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	42.08
	
	9.54
	401.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	2.47
	
	4.03
	9.96
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	381.50
	
	2.41
	919.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.98
	
	95
	381.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.04
	
	50
	200.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	4.836624

	
	
	
	
	
	
	
	487.07
	
	
	1 912.92
	4.836624

	

	26.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.023712
	16 089.00
	
	- 381.50
	[индекс]
	2.41
	- 919.42
	

	
	
	Объем: (0.624)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С.
	Краска  PARADE   Объём: 0,53 кг*62,4 м2 = 0,033072
	т
	0.033072
	166 130.00
	
	5 494.25
	С.
	1
	5 494.25
	

	

	28.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических экранов балконов за 2 раза
	100 м2 
	0.94
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	613.92
	
	9.54
	5 856.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.55
	
	3.88
	2.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	373.63
	
	2.34
	874.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	583.22
	
	95
	5 563.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	306.96
	
	50
	2 928.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	75.8862

	
	
	
	
	
	
	
	1 878.28
	
	
	15 225.64
	75.8862

	

	29.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 
	0.363
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	1 021.33
	
	9.54
	9 743.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.84
	
	5.51
	4.62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	847.75
	
	8.05
	6 824.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	970.26
	
	95
	9 256.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	510.67
	
	50
	4 871.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	117.3942

	
	
	
	
	
	
	
	3 350.85
	
	
	30 700.57
	117.3942

	

	30.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.992
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	67.25
	
	9.54
	641.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.95
	
	4.26
	4.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.12
	
	9.54
	1.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	105.59
	
	5.08
	536.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	64.00
	
	95
	610.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.69
	
	50
	321.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	7.47224

	
	
	
	
	
	
	
	271.48
	
	
	2 114.01
	7.47224

	

	31.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.992
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	190.62
	
	9.54
	1 818.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.58
	
	3.88
	2.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	348.46
	
	3.87
	1 348.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	181.09
	
	95
	1 727.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	95.31
	
	50
	909.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	23.8576

	
	
	
	
	
	
	
	816.06
	
	
	5 806.19
	23.8576

	

	32.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.992
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	
	58.17
	
	9.54
	554.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	
	3.14
	
	4.03
	12.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	606.49
	
	2.41
	1 461.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.26
	
	95
	527.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.09
	
	50
	277.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.74
	
	
	
	
	
	
	6.68608

	
	
	
	
	
	
	
	752.15
	
	
	2 833.94
	6.68608

	

	33.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.037696
	16 089.00
	
	- 606.49
	Е15-04-014-3
	2.41
	-1 461.64
	

	
	
	Объем: (0.992)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С.
	Краска  PARADE   Объём: 053кг * 99,2 м2=0,052576 т
	т
	0.052576
	166 130.00
	
	8 734.45
	С.
	1
	8 734.45
	

	

	35.
	Е58-20-1
	Смена  из листовой стали отливов оконных шириной до 0,4 м
	100 м
	2.002
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	662.40
	
	9.54
	6 319.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	7.65
	
	4.52
	34.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	1.60
	
	9.54
	15.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	6 404.36
	
	2.16
	13 833.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	630.80
	
	95
	6 017.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	332.00
	
	50
	3 167.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	82.90282

	
	
	
	
	
	
	
	8 037.21
	
	
	29 372.45
	82.90282

	

	36.
	Е58-3-2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	100 м труб 
	1.18
	82.80
	
	
	Е58-3-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	82.80
	
	97.70
	
	9.54
	932.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	92.82
	
	95
	885.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.85
	
	50
	466.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.04
	
	
	
	
	
	
	13.0272

	
	
	
	
	
	
	
	239.37
	
	
	2 283.65
	13.0272

	

	37.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.042
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	85.75
	
	9.54
	818.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	2.03
	
	5.5
	11.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	1.08
	
	9.54
	10.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	87.77
	
	8.66
	760.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	82.49
	
	95
	786.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.42
	
	50
	414.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	9.856098

	
	
	
	
	
	
	
	301.45
	
	
	2 790.34
	9.856098

	

	38.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.066
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	4.47
	
	9.54
	42.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.06
	
	4.26
	0.27
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	7.03
	
	5.08
	35.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.26
	
	95
	40.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.24
	
	50
	21.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.497145

	
	
	
	
	
	
	
	18.06
	
	
	140.64
	0.497145

	

	39.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка дверных откосов
	100 м2 
	0.066
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	12.68
	
	9.54
	120.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.04
	
	3.88
	0.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	23.18
	
	3.87
	89.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.05
	
	95
	114.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.34
	
	50
	60.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	1.5873

	
	
	
	
	
	
	
	54.29
	
	
	386.30
	1.5873

	

	40.
	Е15-04-014-3
	Окраска дверных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.066
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	4.45
	
	9.54
	42.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.26
	
	4.03
	1.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	40.35
	
	2.41
	97.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.23
	
	95
	40.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.23
	
	50
	21.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.511566

	
	
	
	
	
	
	
	51.51
	
	
	202.33
	0.511566

	

	41.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.002508
	16 089.00
	
	-40.35
	Е15-04-014-3
	2.41
	-97.25
	

	
	
	Объем: (0.066)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С.
	Краска  PARADE  Объём: 0,53 кг * 6,6 м2 = 0,003498 т
	т
	0.003498
	166 130.00
	
	581.12
	С.
	1
	581.12
	

	

	43.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен (тамбурных дверей)
	100 м2 
	0.108
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	29.11
	
	9.54
	277.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.65
	
	95
	263.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.56
	
	50
	138.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.91824

	
	
	
	
	
	
	
	71.32
	
	
	680.44
	3.91824

	

	44.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок  в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.06
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	80.69
	
	9.54
	769.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	31.50
	
	2.92
	91.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	2.13
	
	9.54
	20.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.68
	
	95
	750.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.41
	
	50
	395.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	10.758

	
	
	
	
	
	
	
	232.27
	
	
	2 007.23
	10.758

	

	45.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.108
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	111.38
	
	9.54
	1 062.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	141.41
	
	6.99
	988.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	18.52
	
	9.54
	176.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	817.26
	
	3.12
	2 549.85
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	10.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.41
	
	95
	1 177.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.95
	
	50
	619.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	12.951576

	
	
	
	
	
	
	
	1 258.42
	
	
	6 397.97
	12.951576

	

	46.
	С203-0218
	Блоки дверные наружные
	м2
	10.8
	531.68
	
	5 742.14
	[цена]
	2 626.47
	28 365.88
	

	

	47.
	Е10-01-060-1
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок 
	0.294
	847.20
	
	
	Е10-01-060-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	59.74
	1.15
	20.20
	
	9.54
	192.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	0.85
	
	3.89
	3.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	785.14
	
	230.83
	
	4.59
	1 059.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.19
	
	95
	183.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.10
	
	50
	96.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.993
	
	
	
	
	
	
	2.643942

	
	
	
	
	
	
	
	281.17
	
	
	1 534.92
	2.643942

	

	48.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 
	0.324
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	293.69
	
	9.54
	2 801.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	2.19
	
	3.94
	8.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	196.65
	
	2.68
	527.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	279.04
	
	95
	2 662.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	146.87
	
	50
	1 401.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	34.551198

	
	
	
	
	
	
	
	918.44
	
	
	7 400.56
	34.551198

	

	49.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.09
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	88.52
	
	9.54
	844.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	18.43
	
	3.08
	56.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	1.79
	
	9.54
	17.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	85.79
	
	95
	818.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.16
	
	50
	430.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	11.5857

	
	
	
	
	
	
	
	237.89
	
	
	2 150.39
	11.5857

	

	50.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных     Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 
	0.1818
	363.27
	
	
	Е56-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	345.83
	
	62.87
	
	9.54
	599.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.44
	
	3.17
	
	5.5
	17.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.24
	
	1.68
	
	9.54
	16.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.32
	
	95
	585.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.28
	
	50
	307.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.11
	
	
	
	
	
	
	8.382798

	
	
	
	
	
	
	
	159.64
	
	
	1 510.19
	8.382798

	

	51.
	Е10-01-034-1
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0234
	10 194.41
	
	
	Е10-01-034-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 398.44
	1.15
	37.63
	
	9.54
	359.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	386.50
	1.25
	11.31
	
	4.63
	52.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.51
	
	9.54
	4.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 409.47
	
	196.78
	
	2.47
	486.05
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.23
	
	95
	345.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.07
	
	50
	181.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	196.3625
	
	
	
	
	
	
	4.5948825

	
	
	
	
	
	
	
	301.02
	
	
	1 425.04
	4.5948825

	

	52.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.34
	4 342.97
	
	10 162.55
	[индекс]
	1
	10 162.55
	

	

	53.
	Е10-01-034-2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.1584
	7 586.52
	
	
	Е10-01-034-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 125.55
	1.15
	205.03
	
	9.54
	1 955.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	362.99
	1.25
	71.87
	
	4.58
	329.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.56
	1.25
	1.30
	
	9.54
	12.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 097.98
	
	965.92
	
	2.53
	2 443.78
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	15.84
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	196.01
	
	95
	1 869.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	103.17
	
	50
	984.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	158.0445
	
	
	
	
	
	
	25.034249

	
	
	
	
	
	
	
	1 542.00
	
	
	7 583.09
	25.034249

	

	54.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	15.84
	4 448.49
	
	70 464.08
	С203-9095-1
	1
	70 464.08
	

	

	55.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.082
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	15.97
	
	9.54
	152.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.97
	
	4.01
	3.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	197.05
	
	2.82
	555.67
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	8.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.21
	
	95
	145.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.01
	
	50
	76.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	1.998217

	
	
	
	
	
	
	
	237.19
	
	
	933.30
	1.998217

	

	56.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	8.2
	671.47
	
	5 506.05
	С101-9468
	1
	5 506.05
	

	

	57.
	Е58-20-1
	Смена  отливов  шириной до 0,4 м
	100 м
	0.1125
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	37.22
	
	9.54
	355.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.43
	
	4.52
	1.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.09
	
	9.54
	0.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	359.89
	
	2.16
	777.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	35.44
	
	95
	338.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.66
	
	50
	177.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	4.658625

	
	
	
	
	
	
	
	451.64
	
	
	1 650.56
	4.658625

	

	58.
	С101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.0207
	16 898.00
	
	- 349.79
	Е58-20-1
	2.16
	- 755.54
	

	
	
	Объем: (0.1125)*(-0.184)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С.
	Отлив оцинк. с полимерным покрытием
	м
	11.25
	235.20
	
	2 646.00
	С.
	1
	2 646.00
	

	

	60.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.1245
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	254.18
	
	9.54
	2 424.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	6.01
	
	5.5
	33.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	3.19
	
	9.54
	30.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	260.18
	
	8.66
	2 253.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	244.50
	
	95
	2 332.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	128.69
	
	50
	1 227.65
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	29.216291

	
	
	
	
	
	
	
	893.56
	
	
	8 271.32
	29.216291

	

	61.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.1245
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	8.44
	
	9.54
	80.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.12
	
	4.26
	0.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	13.25
	
	5.08
	67.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.04
	
	95
	76.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.23
	
	50
	40.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.9377963

	
	
	
	
	
	
	
	34.08
	
	
	265.32
	0.9377963

	

	62.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.1245
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	23.92
	
	9.54
	228.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.07
	
	3.88
	0.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	43.73
	
	3.87
	169.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.72
	
	95
	216.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.96
	
	50
	114.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	2.994225

	
	
	
	
	
	
	
	102.41
	
	
	728.69
	2.994225

	

	63.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.1245
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	8.40
	
	9.54
	80.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.49
	
	4.03
	1.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	76.12
	
	2.41
	183.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.98
	
	95
	76.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.20
	
	50
	40.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.9649995

	
	
	
	
	
	
	
	97.19
	
	
	381.68
	0.9649995

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	150 006.25
	
	
	316 560.37
	916.60194

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	150 006.25
	
	
	316 560.37
	916.60194

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	5 742.14
	
	
	28 365.88
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-11, 14-25, 28-32, 35-40, 43-45, 47-51, 53, 55, 57, 60-63)
	
	
	
	
	7 249.58
	
	
	69 161.01
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-11, 14-25, 28-32, 35-40, 43-45, 47-51, 53, 55, 57, 60-63)
	
	
	
	
	3 815.57
	
	
	36 400.53
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	161 071.40
	
	
	422 121.91
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	161 071.40
	
	
	422 121.91
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 249.58
	
	
	69 161.01
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 815.57
	
	
	36 400.53
	


	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	1054.0922

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	151 313.54
	
	
	328 174.08
	1054.0922

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	8 337.02
	
	
	79 535.16
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	4 387.91
	
	
	41 860.61
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	164 038.47
	
	
	449 569.85
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	8 595.62
	
	
	82 002.38
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	180.19
	
	
	1 718.84
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	1 426.66
	
	
	7 035.99
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	141 291.26
	
	
	239 135.71
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	151 313.54
	
	
	328 174.08
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	8 337.02
	
	
	79 535.16
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 836.80
	
	
	74 763.05
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	4 387.91
	
	
	41 860.61
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	163 538.25
	
	
	444 797.74
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	163 538.25
	
	
	444 797.74
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	29 436.89
	
	
	80 063.59
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	192 975.14
	
	
	524 861.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	__________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Дефектный акт

	Стройка:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №11 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	5.22

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	1.05

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.9

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-8.442

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	8.442

	6.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта комбинир. 32*1
	шт.
	10

	7.
	Крепления: опора 32 мм
	шт.
	180

	8.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.5

	9.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-4.73

	10.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	5

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  тройник переходной РР диам. 63*32*63
	шт.
	12

	12.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  муфта комбинир. РР диам. 63*2
	шт.
	3

	13.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: отвод РР диам. 63 мм
	шт.
	17

	14.
	Крепления:  хомут метал. 63 с шурупом
	т
	62

	15.
	Установка  задвижек диаметром до 50 мм
	шт.
	3

	16.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6

	17.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	6

	18.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	3

	19.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 50 мм
	шт.
	39

	20.
	Кран шаровой диам. 32 мм
	шт.
	39

	21.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	1

	22.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	счетчик (водомер)
	1

	23.
	Водомеры
	шт.
	1

	24.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	 

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин

 

	 

	 


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 11, г. Новомосковск

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11,  г. Новомосковск

	Сметная стоимость:
	253.749
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.628
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	51.016
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м труб-да
	5.22
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	1 407.57
	
	9.54
	13 428.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	30.48
	
	5.49
	167.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	5.17
	
	9.54
	49.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	335.49
	
	4.99
	1 674.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 342.10
	
	95
	12 803.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	706.37
	
	50
	6 738.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	180.9252

	
	
	
	
	
	
	
	3 822.02
	
	
	34 812.15
	180.9252

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м труб-да
	1.05
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	487.03
	
	9.54
	4 646.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	10.53
	
	5.5
	57.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	1.77
	
	9.54
	16.93
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	116.30
	
	5
	581.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	464.36
	
	95
	4 430.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	244.40
	
	50
	2 331.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	62.601

	
	
	
	
	
	
	
	1 322.62
	
	
	12 047.37
	62.601

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.9
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	1 168.61
	
	9.54
	11 148.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	536.25
	
	5.49
	2 944.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	63.66
	
	9.54
	607.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	695.99
	
	2.07
	1 440.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 170.66
	
	95
	11 168.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	616.14
	
	50
	5 877.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	126.063

	
	
	
	
	
	
	
	4 187.64
	
	
	32 579.26
	126.063

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-8.442
	75.43
	
	- 636.78
	[индекс]
	2.07
	-1 318.13
	

	
	
	Объем: (0.9)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	8.442
	851.06
	
	7 184.65
	[индекс]
	1
	7 184.65
	

	

	6.
	С300-1482
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта комбинир. 32*1
	шт.
	10
	198.95
	
	1 989.50
	С300-1482
	1
	1 989.50
	

	

	7.
	С300-0478
	Крепления: опора 32 мм
	шт.
	180
	5.10
	
	918.00
	С300-0478
	1
	918.00
	

	

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.5
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	724.23
	
	9.54
	6 909.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	840.40
	
	5.49
	4 613.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	100.88
	
	9.54
	962.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	1 333.44
	
	2.14
	2 853.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	783.85
	
	95
	7 477.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	412.56
	
	50
	3 935.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	81.374

	
	
	
	
	
	
	
	4 094.47
	
	
	25 790.18
	81.374

	

	9.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-4.73
	268.05
	
	-1 267.88
	Е16-04-002-6
	2.14
	-2 713.26
	

	
	
	Объем: (0.5)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	5
	3 426.34
	
	17 131.70
	С530-0045
	1
	17 131.70
	

	

	11.
	С300-1476
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  тройник переходной РР диам. 63*32*63
	шт.
	12
	178.50
	
	2 142.00
	С300-1476
	1
	2 142.00
	

	

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  муфта комбинир. РР диам. 63*2
	шт.
	3
	1 105.27
	
	3 315.81
	С300-9911
	1
	3 315.81
	

	

	13.
	С300-0914
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: отвод РР диам. 63 мм
	шт.
	17
	93.95
	
	1 597.15
	С300-0914
	1
	1 597.15
	

	

	14.
	С300-0477
	Крепления:  хомут метал. 63 с шурупом
	т
	62
	79.61
	
	4 935.82
	С300-0477
	1
	4 935.82
	

	

	15.
	Е16-05-001-2
	Установка  задвижек диаметром до 50 мм
	шт.
	3
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	15.00
	
	5.03
	75.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	364.32
	
	2.48
	903.51
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	484.99
	
	
	1 986.92
	5.0715

	

	16.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6
	44.06
	
	- 264.36
	Е16-05-001-2
	2.48
	- 655.61
	

	
	
	Объем: (3.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	6
	201.38
	
	1 208.28
	С300-0966
	1
	1 208.28
	

	

	18.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	3
	1 043.83
	
	3 131.49
	С300-1175
	1
	3 131.49
	

	

	19.
	Е16-05-001-2
	Установка кранов шаровых  диам. до 50 мм
	шт.
	39
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	560.63
	
	9.54
	5 348.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	195.00
	
	5.03
	980.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	4 736.16
	
	2.48
	11 745.68
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	39
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	532.60
	
	95
	5 080.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	280.32
	
	50
	2 674.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	65.9295

	
	
	
	
	
	
	
	6 304.70
	
	
	25 830.01
	65.9295

	

	20.
	С300-1485
	Кран шаровой диам. 32 мм
	шт.
	39
	285.30
	
	11 126.70
	С300-1485
	1
	11 126.70
	

	

	21.
	Е16-07-003-6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	1
	144.59
	
	
	Е16-07-003-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	57.87
	1.15
	66.55
	
	9.54
	634.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	8.25
	
	5.57
	45.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	1.25
	0.15
	
	9.54
	1.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	80.12
	
	80.12
	
	2.81
	225.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.37
	
	95
	604.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.35
	
	50
	318.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.3945
	
	
	
	
	
	
	7.3945

	
	
	
	
	
	
	
	251.64
	
	
	1 828.64
	7.3945

	

	22.
	Е16-06-005-2
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	счетчик (водомер)
	1
	124.46
	
	
	Е16-06-005-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.74
	1.15
	12.35
	
	9.54
	117.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	5.00
	
	5.03
	25.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	109.72
	
	109.72
	
	2.61
	286.37
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.73
	
	95
	111.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.18
	
	50
	58.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.403
	
	
	
	
	
	
	1.403

	
	
	
	
	
	
	
	144.98
	
	
	600.20
	1.403

	

	23.
	С300-9050
	Водомеры
	шт.
	1
	14 629.64
	
	14 629.64
	С300-9050
	1
	14 629.64
	

	

	24.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	81 125.77
	
	
	136 227.38
	531.7024

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 184.65
	
	
	7 184.65
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 184.65
	
	
	7 184.65
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 256.06
	
	
	34 574.71
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 256.06
	
	
	34 574.71
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 685.06
	
	
	94 468.02
	531.7024

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 8, 15, 19, 21, 22, 24)
	
	
	
	
	4 417.56
	
	
	42 143.39
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 8, 15, 19, 21, 22, 24)
	
	
	
	
	2 325.03
	
	
	22 180.73
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 427.65
	
	
	158 792.14
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	87 868.36
	
	
	200 551.50
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 417.56
	
	
	42 143.39
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 325.03
	
	
	22 180.73
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	611.45776

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	82 044.50
	
	
	143 976.76
	611.45776

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	5 080.19
	
	
	48 464.90
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	2 673.78
	
	
	25 507.84
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	89 798.47
	
	
	217 949.50
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	5 150.14
	
	
	49 132.22
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	197.43
	
	
	1 883.46
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	1 893.46
	
	
	10 279.77
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	75 000.90
	
	
	84 564.77
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	82 044.50
	
	
	143 976.76
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	5 080.19
	
	
	48 464.90
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 775.38
	
	
	45 557.01
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	2 673.78
	
	
	25 507.84
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	89 493.66
	
	
	215 041.61
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	89 493.66
	
	
	215 041.61
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	16 108.86
	
	
	38 707.49
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	105 602.52
	
	
	253 749.10
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	Объект:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №11 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7

	2.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	3.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7

	4.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	5.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	3

	6.
	Выемка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12

	7.
	Засыпка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12

	8.
	Разборка ж/б конструкций
	100 м3 бетона в деле
	0.08

	9.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.36

	10.
	Устройство покрытий бетонных добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 170 мм
	100 м2 покрытия
	0.36

	11.
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.36

	12.
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.36


	

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	209.929
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.539
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	41.848
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	1 148.49
	
	9.54
	10 956.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	10.20
	
	5.5
	56.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	5.41
	
	9.54
	51.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 096.21
	
	95
	10 457.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	576.95
	
	50
	5 504.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	145.01

	
	
	
	
	
	
	
	2 831.85
	
	
	26 974.45
	145.01

	

	2.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	108.98
	
	9.54
	1 039.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.60
	
	5.5
	3.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.32
	
	9.54
	3.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	103.84
	
	95
	990.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	54.65
	
	50
	521.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	13.76

	
	
	
	
	
	
	
	268.07
	
	
	2 554.89
	13.76

	

	3.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	1 116.36
	
	9.54
	10 650.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	37.34
	
	4.91
	183.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	1.53
	
	9.54
	14.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	12 175.50
	
	2.53
	30 804.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 062.00
	
	95
	10 131.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	558.95
	
	50
	5 332.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	120.428

	
	
	
	
	
	
	
	14 950.14
	
	
	57 101.28
	120.428

	

	4.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	136.97
	
	9.54
	1 306.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	2.01
	
	4.69
	9.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	797.61
	
	2.3
	1 834.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	130.18
	
	95
	1 241.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	68.52
	
	50
	653.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	14.7752

	
	
	
	
	
	
	
	1 135.27
	
	
	5 046.03
	14.7752

	

	5.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	3
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	246.43
	
	9.54
	2 350.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	2.18
	
	3.88
	8.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	397.92
	
	3.15
	1 253.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	234.11
	
	95
	2 233.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	123.22
	
	50
	1 175.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	30.843

	
	
	
	
	
	
	
	1 003.85
	
	
	7 021.78
	30.843

	

	6.
	Е01-02-057-2
	Выемка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	134.72
	
	9.54
	1 285.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	127.98
	
	95
	1 220.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	67.36
	
	50
	642.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	18.48

	
	
	
	
	
	
	
	330.06
	
	
	3 148.79
	18.48

	

	7.
	Е01-02-061-1
	Засыпка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	74.34
	
	9.54
	709.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	70.62
	
	95
	673.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	37.17
	
	50
	354.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	10.62

	
	
	
	
	
	
	
	182.13
	
	
	1 737.54
	10.62

	

	8.
	Е06-01-005-1А
	Разборка ж/б конструкций
	100 м3 бетона в деле
	0.08
	56 830.11
	
	
	Е06-01-005-1А
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 494.94
	*0.8
	223.68
	
	9.54
	2 133.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3 609.97
	*0.8
	231.04
	
	5.53
	1 277.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	413.89
	*0.8
	26.49
	
	9.54
	252.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	49 725.20
	*0
	
	
	7.85
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	237.66
	
	95
	2 267.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	125.09
	
	50
	1 193.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	441.28
	
	
	
	
	
	
	35.3024

	
	
	
	
	
	
	
	817.46
	
	
	6 872.04
	35.3024

	

	9.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.36
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	124.36
	
	9.54
	1 186.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	78.99
	
	4.83
	381.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	12.31
	
	9.54
	117.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	565.23
	
	8.05
	4 550.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	129.84
	
	95
	1 238.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	68.33
	
	50
	651.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	16.73802

	
	
	
	
	
	
	
	966.75
	
	
	8 008.53
	16.73802

	

	10.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 170 мм
	100 м2 покрытия
	0.36
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 32.2, Н48= 28

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	32.2
	102.47
	
	9.54
	977.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	35
	50.02
	
	5.5
	275.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	35
	23.81
	
	9.54
	227.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	
	2 311.85
	
	8.16
	18 864.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	119.97
	
	95
	1 144.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	63.14
	
	50
	602.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.318
	
	
	
	
	
	
	13.79448

	
	
	
	
	
	
	
	2 647.45
	
	
	21 864.35
	13.79448

	

	11.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.36
	295.34
	
	
	Е57-2-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	279.21
	
	100.52
	
	9.54
	958.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.13
	
	5.81
	
	5.5
	31.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.55
	
	3.08
	
	9.54
	29.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	98.42
	
	95
	938.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	51.80
	
	50
	494.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.3
	
	
	
	
	
	
	13.788

	
	
	
	
	
	
	
	256.54
	
	
	2 423.87
	13.788

	

	12.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.36
	9 995.86
	
	
	Е11-01-033-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	533.01
	1.15
	220.67
	
	9.54
	2 105.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	99.19
	1.25
	44.64
	
	4.46
	199.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.55
	1.25
	3.40
	
	9.54
	32.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 363.66
	
	3 370.92
	
	5.49
	18 506.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	212.87
	
	95
	2 030.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	112.04
	
	50
	1 068.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.7165
	
	
	
	
	
	
	27.61794

	
	
	
	
	
	
	
	3 961.12
	
	
	23 910.03
	27.61794

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	23 819.81
	
	
	113 899.25
	461.15704

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 639.23
	
	
	53 442.75
	136.34084

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 6-12)
	
	
	
	
	997.36
	
	
	9 514.67
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6-12)
	
	
	
	
	524.93
	
	
	5 007.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 161.52
	
	
	67 965.14
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 180.58
	
	
	60 456.50
	324.8162

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5)
	
	
	
	
	2 626.32
	
	
	25 055.05
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5)
	
	
	
	
	1 382.28
	
	
	13 186.87
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 189.18
	
	
	98 698.42
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	29 350.70
	
	
	166 663.56
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 623.68
	
	
	34 569.72
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 907.21
	
	
	18 194.59
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	530.3306

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	24 449.97
	
	
	119 612.17
	530.3306

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	4 167.23
	
	
	39 755.18
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	2 193.29
	
	
	20 923.78
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	30 810.49
	
	
	180 291.13
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	4 298.69
	
	
	41 009.39
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	87.87
	
	
	838.17
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	532.25
	
	
	2 789.72
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	19 619.03
	
	
	75 813.06
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	24 449.97
	
	
	119 612.17
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	4 167.23
	
	
	39 755.18
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 917.20
	
	
	37 369.87
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	2 193.29
	
	
	20 923.78
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	30 560.46
	
	
	177 905.82
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	30 560.46
	
	
	177 905.82
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	5 500.88
	
	
	32 023.05
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	36 061.34
	
	
	209 928.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	__________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №11 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	6.5

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.9

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.84

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.018

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	6.5

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-60.385

	7.
	Трубы PN  диаметром 25 мм
	10 м
	60.385

	8.
	Краны шаровые диаметром 25мм
	шт.
	40

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм, 45 град.
	шт.
	468

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	320

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  тройник РР 25*25*25
	шт.
	114

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.26

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.4388

	14.
	Трубы PN  диаметром 32 мм
	10 м
	2.4388

	15.
	Опора  диаметром 32мм
	шт.
	216

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32/40 мм
	шт.
	2

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник  РР 32*25*32
	шт.
	32

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта (американка) 32 мм
	шт.
	234

	19.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.56

	20.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-14.7576

	21.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	14.7576

	22.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.52

	23.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-4.9192

	24.
	Трубы  PN  диаметром 50 мм
	10 м
	4.9192

	25.
	Муфты  (американка) диаметром 50мм
	шт.
	2

	26.
	Тройник  РР  50*25*50 мм
	шт.
	33

	27.
	Отвод  РР диаметром 50мм,  45 град.
	шт.
	6

	28.
	Переход  РР, диаметром 50/40 мм
	шт.
	2

	29.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.56

	30.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм
	10 м
	-5.2472

	31.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм
	10 м
	5.2472

	32.
	Тройник  РР, 40*25*40
	шт.
	6

	33.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	3

	34.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6

	35.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	6

	36.
	Задвижки чугунные фланцевые 30ч6бр  диаметром 50мм
	шт.
	3

	37.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	72

	38.
	Кран шаровой диаметром 25 мм
	шт.
	72

	39.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и  водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2

	40.
	Выемка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.025

	41.
	Засыпка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.025


	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:      


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 11,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	1 002.438
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.753
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	236.206
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	6.5
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	2 264.34
	
	9.54
	21 601.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	42.51
	
	5.5
	233.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	154.77
	
	5.15
	797.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 151.12
	
	95
	20 521.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 132.17
	
	50
	10 800.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	283.4

	
	
	
	
	
	
	
	5 744.91
	
	
	53 955.26
	283.4

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.9
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 513.08
	
	9.54
	14 434.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	47.33
	
	5.5
	260.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	166.03
	
	5.23
	868.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 437.43
	
	95
	13 713.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	756.54
	
	50
	7 217.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	189.37

	
	
	
	
	
	
	
	3 920.40
	
	
	36 493.72
	189.37

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.84
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	523.57
	
	9.54
	4 994.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	497.39
	
	95
	4 745.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	261.79
	
	50
	2 497.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	71.82

	
	
	
	
	
	
	
	1 282.75
	
	
	12 237.46
	71.82

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км 
	0.018
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	1.15
	63.65
	
	9.54
	607.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	1.25
	52.90
	
	5.49
	290.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	1.25
	5.33
	
	9.54
	50.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	658.82
	
	3.18
	2 095.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.53
	
	95
	625.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.49
	
	50
	329.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	365.7
	
	
	
	
	
	
	6.5826

	
	
	
	
	
	
	
	875.40
	
	
	3 947.04
	6.5826

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	6.5
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	10 369.02
	
	9.54
	98 920.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	6 660.55
	
	5.49
	36 566.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	798.85
	
	9.54
	7 621.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	3 864.58
	
	1.97
	7 613.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10 609.48
	
	95
	101 214.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5 583.94
	
	50
	53 270.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	1118.559

	
	
	
	
	
	
	
	37 087.56
	
	
	297 585.25
	1118.559

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-60.385
	55.66
	
	-3 361.03
	[индекс]
	1.97
	-6 621.23
	

	
	
	Объем: (6.5)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы PN  диаметром 25 мм
	10 м
	60.385
	802.36
	
	48 450.51
	[индекс]
	1
	48 450.51
	

	

	8.
	С300-9232-00004
	Краны шаровые диаметром 25мм
	шт.
	40
	253.06
	
	10 122.40
	С300-9232-00004
	1
	10 122.40
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм, 45 град.
	шт.
	468
	11.02
	
	5 157.36
	[индекс]
	1
	5 157.36
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	320
	5.10
	
	1 632.00
	[индекс]
	1
	1 632.00
	

	

	11.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  тройник РР 25*25*25
	шт.
	114
	10.48
	
	1 194.72
	С300-9911
	1
	1 194.72
	

	

	12.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.26
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	337.60
	
	9.54
	3 220.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	154.92
	
	5.49
	850.50
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	18.39
	
	9.54
	175.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	201.06
	
	2.07
	416.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	338.19
	
	95
	3 226.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	178.00
	
	50
	1 698.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	36.4182

	
	
	
	
	
	
	
	1 209.77
	
	
	9 411.78
	36.4182

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.4388
	75.43
	
	- 183.96
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 380.79
	

	
	
	Объем: (0.26)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0042
	Трубы PN  диаметром 32 мм
	10 м
	2.4388
	1 298.88
	
	3 167.71
	[индекс]
	1
	3 167.71
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Опора  диаметром 32мм
	шт.
	216
	6.50
	
	1 404.00
	[индекс]
	1
	1 404.00
	

	

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32/40 мм
	шт.
	2
	57.14
	
	114.28
	С300-9911
	1
	114.28
	

	

	17.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник  РР 32*25*32
	шт.
	32
	16.69
	
	534.08
	С300-9911
	1
	534.08
	

	

	18.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта (американка) 32 мм
	шт.
	234
	151.74
	
	35 507.16
	С300-9911
	1
	35 507.16
	

	

	19.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.56
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	2 259.60
	
	9.54
	21 556.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	2 622.05
	
	5.49
	14 395.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	314.73
	
	9.54
	3 002.52
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	4 160.32
	
	2.14
	8 903.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 445.61
	
	95
	23 331.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 287.17
	
	50
	12 279.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	253.88688

	
	
	
	
	
	
	
	12 774.74
	
	
	80 465.33
	253.88688

	

	20.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-14.7576
	268.05
	
	-3 955.77
	[индекс]
	2.14
	-8 465.36
	

	
	
	Объем: (1.56)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	14.7576
	3 426.34
	
	50 564.56
	[индекс]
	1
	50 564.56
	

	

	22.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм
	100 м трубопровода
	0.52
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	
	682.18
	
	9.54
	6 508.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	
	699.21
	
	5.49
	3 838.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	
	83.93
	
	9.54
	800.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	1 321.85
	
	1.44
	1 903.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	727.80
	
	95
	6 943.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	383.06
	
	50
	3 654.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	141.52
	
	
	
	
	
	
	73.5904

	
	
	
	
	
	
	
	3 814.10
	
	
	22 847.76
	73.5904

	

	23.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-4.9192
	255.09
	
	-1 254.84
	Е16-04-002-5
	1.44
	-1 806.97
	

	
	
	Объем: (0.52)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С530-0044
	Трубы  PN  диаметром 50 мм
	10 м
	4.9192
	2 048.00
	
	10 074.52
	С530-0044
	1
	10 074.52
	

	

	25.
	С300-0911
	Муфты  (американка) диаметром 50мм
	шт.
	2
	397.15
	
	794.30
	С300-0911
	1
	794.30
	

	

	26.
	С300-0911
	Тройник  РР  50*25*50 мм
	шт.
	33
	70.25
	
	2 318.25
	С300-0911
	1
	2 318.25
	

	

	27.
	С300-0911
	Отвод  РР диаметром 50мм,  45 град.
	шт.
	6
	44.96
	
	269.76
	С300-0911
	1
	269.76
	

	

	28.
	С300-0911
	Переход  РР, диаметром 50/40 мм
	шт.
	2
	36.53
	
	73.06
	С300-0911
	1
	73.06
	

	

	29.
	Е16-04-002-4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.56
	3 204.35
	
	
	Е16-04-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 505.45
	1.15
	969.51
	
	9.54
	9 249.12
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	597.89
	1.25
	418.52
	
	5.48
	2 293.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	70.75
	1.25
	49.53
	
	9.54
	472.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 101.01
	
	616.57
	
	2.24
	1 381.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	968.09
	
	95
	9 235.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	509.52
	
	50
	4 860.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	186.76
	
	
	
	
	
	
	104.5856

	
	
	
	
	
	
	
	3 482.21
	
	
	27 020.05
	104.5856

	

	30.
	С530-0043
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм
	10 м
	-5.2472
	105.24
	
	- 552.22
	Е16-04-002-4
	2.24
	-1 236.96
	

	
	
	Объем: (0.56)*(-9.37)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С530-0043
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм
	10 м
	5.2472
	2 045.27
	
	10 731.94
	С530-0043
	1
	10 731.94
	

	

	32.
	С300-0911
	Тройник  РР, 40*25*40
	шт.
	6
	34.42
	
	206.52
	С300-0911
	1
	206.52
	

	

	33.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	3
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	15.00
	
	5.03
	75.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	364.32
	
	2.48
	903.51
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	484.99
	
	
	1 986.92
	5.0715

	

	34.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6
	44.06
	
	- 264.36
	[индекс]
	2.48
	- 655.61
	

	
	
	Объем: (3.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	6
	201.38
	
	1 208.28
	[индекс]
	1
	1 208.28
	

	

	36.
	С300-9144-00037
	Задвижки чугунные фланцевые 30ч6бр  диаметром 50мм
	шт.
	3
	1 043.83
	
	3 131.49
	С300-9144-00037
	1
	3 131.49
	

	

	37.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	72
	106.41
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	1 035.00
	
	9.54
	9 873.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	307.80
	
	5.22
	1 606.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	90.49
	
	6 515.28
	
	2.65
	17 265.49
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	72
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	983.25
	
	95
	9 380.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	517.50
	
	50
	4 936.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	121.716

	
	
	
	
	
	
	
	9 358.83
	
	
	43 063.27
	121.716

	

	38.
	С300-1483
	Кран шаровой диаметром 25 мм
	шт.
	72
	253.06
	
	18 220.32
	[индекс]
	1
	18 220.32
	

	

	39.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	154.42
	
	9.54
	1 473.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	27.68
	
	5.76
	159.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	251.52
	
	2.86
	719.35
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	147.27
	
	95
	1 404.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	77.51
	
	50
	739.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	17.158

	
	
	
	
	
	
	
	658.40
	
	
	4 496.36
	17.158

	

	40.
	Е01-02-057-2
	Выемка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.025
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	28.07
	
	9.54
	267.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.67
	
	95
	254.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.04
	
	50
	133.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	3.85

	
	
	
	
	
	
	
	68.77
	
	
	655.99
	3.85

	

	41.
	Е01-02-061-1
	Засыпка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.025
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	15.49
	
	9.54
	147.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.72
	
	95
	140.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.75
	
	50
	73.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	2.2125

	
	
	
	
	
	
	
	37.95
	
	
	361.99
	2.2125

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	244 887.28
	
	
	482 413.90
	2288.2207

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 731.94
	
	
	10 731.94
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 731.94
	
	
	10 731.94
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	170 990.85
	
	
	169 890.42
	84.4651

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4, 40, 41)
	
	
	
	
	604.30
	
	
	5 765.09
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4, 40, 41)
	
	
	
	
	318.06
	
	
	3 034.26
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	171 913.21
	
	
	178 689.77
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 164.49
	
	
	301 791.54
	2203.7556

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 12, 19, 22, 29, 33, 37, 39)
	
	
	
	
	19 849.21
	
	
	189 361.35
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 12, 19, 22, 29, 33, 37, 39)
	
	
	
	
	10 446.96
	
	
	99 663.87
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	93 460.66
	
	
	590 816.76
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	276 105.81
	
	
	780 238.47
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	20 453.51
	
	
	195 126.44
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 765.02
	
	
	102 698.13
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	2631.4538

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	249 583.36
	
	
	520 489.56
	2631.4538

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	23 521.54
	
	
	224 395.41
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	12 379.77
	
	
	118 102.85
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	285 484.67
	
	
	862 987.82
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	23 297.46
	
	
	222 257.64
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	1 462.06
	
	
	13 948.06
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	12 705.74
	
	
	69 655.80
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	213 580.16
	
	
	228 576.12
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	249 583.36
	
	
	520 489.56
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	23 521.54
	
	
	224 395.41
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	22 110.25
	
	
	210 931.69
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	12 379.77
	
	
	118 102.85
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	284 073.38
	
	
	849 524.10
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	284 073.38
	
	
	849 524.10
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	51 133.21
	
	
	152 914.34
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	335 206.59
	
	
	1 002 438.44
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Установка теплосчетчиков – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	__________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №11

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №11 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.12

	2.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.12

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.01

	4.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.2

	5.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.12

	6.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	12

	7.
	Лампа накаливания  ЛОН 100, ЛОН 25
	шт.
	12

	8.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.03

	9.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	3

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	3

	11.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.09

	12.
	Выключатель одноклавишный  открытой проводки
	шт.
	9

	13.
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.03

	14.
	Выключатель двухклавишный открытой проводки
	шт.
	3

	15.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.9

	16.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	90

	17.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГнг  сеч. 3*2,5
	100 м
	0.9

	18.
	Кабель  ВВГнг  сеч. 3*2,5
	м
	90

	19.
	Коробка распаячная 85х85х40 ОГ
	шт.
	12

	20.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
	100 м
	1.55

	21.
	Труба    диам. 32 мм (металлорукав)
	м
	155

	22.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГнг сеч. 5*10
	100 м
	1.55

	23.
	Кабель  ВВГнг сеч. 5*10
	м
	155

	24.
	Монтаж щитка освещения 350х300х150
	шт.
	9

	25.
	Щиток освещения 350*300*150
	шт.
	9

	26.
	Монтаж щитка ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1

	27.
	Щит  ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1

	28.
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35
	шт.
	36

	29.
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	1.17

	30.
	Сжим ответвительный  У733
	шт.
	27

	31.
	Монтаж ящика протяжного 400х400х200
	шт.
	1

	32.
	Ящик протяжной  400х400х200
	шт.
	1

	33.
	Сжим ответвительный  У734
	шт.
	8


	

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:     


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №11,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	301.301
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.572
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	50.791
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.12
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	5.53
	
	9.54
	52.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.07
	
	5.52
	0.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.04
	
	9.54
	0.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.29
	
	95
	50.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.79
	
	50
	26.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.7584

	
	
	
	
	
	
	
	13.68
	
	
	130.08
	0.7584

	

	2.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.12
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	5.11
	
	9.54
	48.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.85
	
	95
	46.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.56
	
	50
	24.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.7008

	
	
	
	
	
	
	
	12.52
	
	
	119.39
	0.7008

	

	3.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.01
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	2.06
	
	9.54
	19.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.01
	
	5.51
	0.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.97
	
	95
	18.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.04
	
	50
	9.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	0.2572

	
	
	
	
	
	
	
	5.07
	
	
	48.20
	0.2572

	

	4.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.2
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	150.72
	
	9.54
	1 437.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	501.67
	
	3.85
	1 931.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	58.77
	
	9.54
	560.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	199.02
	
	95
	1 898.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	104.75
	
	50
	999.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	17.526

	
	
	
	
	
	
	
	956.15
	
	
	6 267.30
	17.526

	

	5.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.12
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	98.22
	
	9.54
	937.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	243.73
	
	5.41
	1 318.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	54.36
	
	9.54
	518.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	551.23
	
	1.02
	562.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	144.95
	
	95
	1 382.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	76.29
	
	50
	727.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	10.596

	
	
	
	
	
	
	
	1 114.43
	
	
	4 928.67
	10.596

	

	6.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	12
	268.52
	
	3 222.24
	С.
	1
	3 222.24
	

	

	7.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100, ЛОН 25
	шт.
	12
	3.44
	
	41.28
	С.
	1
	41.28
	

	

	8.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.03
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	17.41
	
	9.54
	166.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	51.00
	
	5.49
	280.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	17.43
	
	9.54
	166.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	40.22
	
	4.8
	193.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	33.10
	
	95
	315.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.42
	
	50
	166.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	1.878

	
	
	
	
	
	
	
	159.15
	
	
	1 121.10
	1.878

	

	9.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	3
	295.37
	
	886.11
	С.
	1
	886.11
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	3
	3.44
	
	10.32
	С.
	1
	10.32
	

	

	11.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.09
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	32.96
	
	9.54
	314.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	11.60
	
	5.47
	63.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.03
	
	9.54
	0.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	89.50
	
	0.89
	79.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	31.34
	
	95
	298.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.50
	
	50
	157.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	3.555

	
	
	
	
	
	
	
	181.90
	
	
	913.84
	3.555

	

	12.
	С.
	Выключатель одноклавишный  открытой проводки
	шт.
	9
	45.50
	
	409.50
	С.
	1
	409.50
	

	

	13.
	Ц08-03-591-4
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.03
	1 522.37
	
	
	Ц08-03-591-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	406.95
	
	12.21
	
	9.54
	116.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	130.95
	
	3.93
	
	5.46
	21.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	984.47
	
	29.53
	
	0.88
	25.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.61
	
	95
	110.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.11
	
	50
	58.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.9
	
	
	
	
	
	
	1.317

	
	
	
	
	
	
	
	63.39
	
	
	332.99
	1.317

	

	14.
	С.
	Выключатель двухклавишный открытой проводки
	шт.
	3
	48.58
	
	145.74
	С.
	1
	145.74
	

	

	15.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.9
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	188.50
	
	9.54
	1 798.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	502.19
	
	5.47
	2 746.98
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	147.65
	
	9.54
	1 408.62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	1 452.80
	
	2.48
	3 602.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	319.34
	
	95
	3 046.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	168.08
	
	50
	1 603.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	21.42

	
	
	
	
	
	
	
	2 630.91
	
	
	12 798.14
	21.42

	

	16.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	90
	4.00
	
	360.00
	С.
	1
	360.00
	

	

	17.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГнг  сеч. 3*2,5
	100 м
	0.9
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	408.67
	
	9.54
	3 898.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	774.34
	
	5.46
	4 227.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	231.67
	
	9.54
	2 210.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	3 866.83
	
	1.69
	6 534.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	608.32
	
	95
	5 803.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	320.17
	
	50
	3 054.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	46.44

	
	
	
	
	
	
	
	5 978.34
	
	
	23 519.41
	46.44

	

	18.
	С.
	Кабель  ВВГнг  сеч. 3*2,5
	м
	90
	17.45
	
	1 570.50
	С.
	1
	1 570.50
	

	

	19.
	С.
	Коробка распаячная 85х85х40 ОГ
	шт.
	12
	15.10
	
	181.20
	С.
	1
	181.20
	

	

	20.
	Ц08-02-407-2
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
	100 м
	1.55
	3 128.14
	
	
	Ц08-02-407-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	365.20
	
	566.06
	
	9.54
	5 400.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 087.39
	
	1 685.45
	
	5.4
	9 101.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	285.63
	
	442.73
	
	9.54
	4 223.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 675.55
	
	2 597.10
	
	1.53
	3 973.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	958.35
	
	95
	9 142.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	504.40
	
	50
	4 811.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.5
	
	
	
	
	
	
	64.325

	
	
	
	
	
	
	
	6 311.37
	
	
	32 429.77
	64.325

	

	21.
	С.
	Труба    диам. 32 мм (металлорукав)
	м
	155
	33.83
	
	5 243.65
	С.
	1
	5 243.65
	

	

	22.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГнг сеч. 5*10
	100 м
	1.55
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	703.82
	
	9.54
	6 714.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	1 333.59
	
	5.46
	7 281.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	398.99
	
	9.54
	3 806.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	6 659.54
	
	1.69
	11 254.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 047.67
	
	95
	9 994.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	551.41
	
	50
	5 260.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	79.98

	
	
	
	
	
	
	
	10 296.03
	
	
	40 505.67
	79.98

	

	23.
	С.
	Кабель  ВВГнг сеч. 5*10
	м
	155
	104.38
	
	16 178.90
	С.
	1
	16 178.90
	

	

	24.
	Ц08-03-599-12
	Монтаж щитка освещения 350х300х150
	шт.
	9
	240.58
	
	
	Ц08-03-599-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.61
	
	284.49
	
	9.54
	2 714.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.52
	
	40.68
	
	4.91
	199.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	2.16
	
	9.54
	20.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.45
	
	1 840.05
	
	4.56
	8 390.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	272.32
	
	95
	2 597.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	143.33
	
	50
	1 367.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.41
	
	
	
	
	
	
	30.69

	
	
	
	
	
	
	
	2 580.86
	
	
	15 269.63
	30.69

	

	25.
	С.
	Щиток освещения 350*300*150
	шт.
	9
	1 020.36
	
	9 183.24
	С.
	1
	9 183.24
	

	

	26.
	Ц08-03-572-3
	Монтаж щитка ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	21.51
	
	9.54
	205.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	26.41
	
	4.99
	131.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	171.26
	
	4.86
	832.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.57
	
	95
	205.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.36
	
	50
	108.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	2.32

	
	
	
	
	
	
	
	252.11
	
	
	1 483.47
	2.32

	

	27.
	С.
	Щит  ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1
	37 592.10
	
	37 592.10
	С.
	1
	37 592.10
	

	

	28.
	Ц08-02-158-14
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35
	шт.
	36
	22.45
	
	
	Ц08-02-158-14
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.35
	
	372.60
	
	9.54
	3 554.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	72.72
	
	4.83
	351.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	4.32
	
	9.54
	41.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10.08
	
	362.88
	
	3.14
	1 139.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	358.07
	
	95
	3 416.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	188.46
	
	50
	1 797.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.15
	
	
	
	
	
	
	41.4

	
	
	
	
	
	
	
	1 354.73
	
	
	10 259.20
	41.4

	

	29.
	Ц08-03-574-1
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	1.17
	3 599.62
	
	
	Ц08-03-574-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	155.74
	
	182.22
	
	9.54
	1 738.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	2.36
	
	4.83
	11.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.14
	
	9.54
	1.34
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 441.86
	
	4 026.98
	
	0.79
	3 181.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	173.24
	
	95
	1 652.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.18
	
	50
	869.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.8
	
	
	
	
	
	
	19.656

	
	
	
	
	
	
	
	4 475.98
	
	
	7 453.61
	19.656

	

	30.
	С.
	Сжим ответвительный  У733
	шт.
	27
	12.80
	
	345.60
	С.
	1
	345.60
	

	

	31.
	Ц08-03-573-4
	Монтаж ящика протяжного 400х400х200
	шт.
	1
	69.48
	
	
	Ц08-03-573-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.69
	
	44.69
	
	4.57
	204.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.11
	
	3.11
	
	9.54
	29.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2.82
	
	2.82
	
	2.97
	8.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.83
	
	95
	227.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.54
	
	50
	119.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	105.85
	
	
	769.13
	2.37

	

	32.
	С.
	Ящик протяжной  400х400х200
	шт.
	1
	698.14
	
	698.14
	С.
	1
	698.14
	

	

	33.
	С.
	Сжим ответвительный  У734
	шт.
	8
	12.80
	
	102.40
	С.
	1
	102.40
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	106 230.20
	
	
	173 148.02
	345.1894

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 394.11
	
	
	93 486.24
	325.947

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31)
	
	
	
	
	4 003.72
	
	
	38 195.49
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31)
	
	
	
	
	2 107.22
	
	
	20 102.89
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 505.05
	
	
	151 784.62
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76 836.09
	
	
	79 661.78
	19.2424

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	211.13
	
	
	2 014.07
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	111.12
	
	
	1 060.04
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 158.34
	
	
	82 735.89
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	112 663.39
	
	
	234 520.51
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 214.85
	
	
	40 209.56
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 218.34
	
	
	21 162.93
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	414.22728

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	107 903.86
	
	
	184 587.60
	414.22728

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	5 057.82
	
	
	48 251.47
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	2 662.01
	
	
	25 395.52
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	115 623.69
	
	
	258 234.59
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	3 688.87
	
	
	35 191.70
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	1 635.14
	
	
	15 599.32
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	6 353.33
	
	
	33 445.88
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	97 861.66
	
	
	115 950.02
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	107 903.86
	
	
	184 587.60
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	5 057.82
	
	
	48 251.47
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 754.35
	
	
	45 356.38
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	2 662.01
	
	
	25 395.52
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	115 320.22
	
	
	255 339.50
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	115 320.22
	
	
	255 339.50
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	20 757.64
	
	
	45 961.11
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	136 077.86
	
	
	301 300.61
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

Стройка:

капитальный ремонт подвального помещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 11
Объект:

капитальный ремонт подвального помещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 11
                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре подвального помещения жилого дома №11 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией подвального помещения без ремонта: деревянные конструкции дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.286

	2.
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1.859

	3.
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.145

	4.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.04

	5.
	Блок дверной наружный, обшитый деревянной рейкой
	м2
	4

	6.
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.02

	7.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04

	8.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	4.02

	9.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.502

	10.
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	-1.53612

	11.
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	1.53612


	

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                   Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Олимпийская, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Олимпийская, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Олимпийская, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	72.587
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.224
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	17.275
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверх-ти
	0.286
	3 073.51
	
	
	Е61-2-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.02
	
	541.40
	
	9.54
	5 164.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.56
	
	3.59
	
	5.5
	19.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.66
	
	1.90
	
	9.54
	18.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	334.03
	
	8.05
	2 688.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	516.14
	
	95
	4 924.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	271.65
	
	50
	2 591.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	228.35
	
	
	
	
	
	
	65.3081

	
	
	
	
	
	
	
	1 666.81
	
	
	15 389.25
	65.3081

	

	2.
	Е61-26-1
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетерт. поверх-ти
	1.859
	245.08
	
	
	Е61-26-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	227.09
	
	422.16
	
	9.54
	4 027.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.88
	
	3.49
	
	5.48
	19.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.84
	
	9.54
	17.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	16.11
	
	29.95
	
	8.68
	259.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	402.80
	
	95
	3 842.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	212.00
	
	50
	2 022.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.07
	
	
	
	
	
	
	52.18213

	
	
	
	
	
	
	
	1 070.40
	
	
	10 171.72
	52.18213

	

	3.
	Е15-04-002-1
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	2.145
	101.35
	
	
	Е15-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	78.00
	1.15
	192.41
	
	9.54
	1 835.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.35
	1.25
	3.62
	
	4.1
	14.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.27
	
	9.54
	2.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	22.00
	
	47.19
	
	3.92
	184.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	183.05
	
	95
	1 746.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	96.34
	
	50
	919.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.7415
	
	
	
	
	
	
	25.185518

	
	
	
	
	
	
	
	522.61
	
	
	4 700.65
	25.185518

	

	4.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.04
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	41.25
	
	9.54
	393.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	52.38
	
	6.99
	366.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.86
	
	9.54
	65.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	302.69
	
	3.12
	944.39
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.70
	
	95
	436.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	24.06
	
	50
	229.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.79688

	
	
	
	
	
	
	
	466.08
	
	
	2 369.61
	4.79688

	

	5.
	С203-9057-00001
	Блок дверной наружный, обшитый деревянной рейкой
	м2
	4
	531.68
	
	2 126.72
	[цена]
	1 248.05
	4 992.20
	

	

	6.
	Е10-01-044-11
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.02
	8 662.39
	
	
	Е10-01-044-11
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 015.97
	1.15
	23.37
	
	9.54
	222.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	18.17
	1.25
	0.45
	
	6
	2.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.21
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.29
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 628.25
	
	152.57
	
	5.03
	767.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.23
	
	95
	212.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.70
	
	50
	111.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	152.927
	
	
	
	
	
	
	3.05854

	
	
	
	
	
	
	
	210.32
	
	
	1 316.70
	3.05854

	

	7.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.04
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	36.26
	
	9.54
	345.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.27
	
	3.94
	1.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	24.28
	
	2.68
	65.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	34.46
	
	95
	328.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.14
	
	50
	172.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	4.26558

	
	
	
	
	
	
	
	113.40
	
	
	913.66
	4.26558

	

	8.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	4.02
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	88.30
	
	9.54
	842.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	209.69
	
	3.89
	815.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	27.94
	
	9.54
	266.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	482.92
	
	6.48
	3 129.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	110.43
	
	95
	1 053.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.12
	
	50
	554.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	11.5575

	
	
	
	
	
	
	
	949.47
	
	
	6 395.35
	11.5575

	

	9.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.502
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	173.42
	
	9.54
	1 654.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	110.15
	
	4.83
	532.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	17.16
	
	9.54
	163.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	788.18
	
	8.05
	6 344.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	181.05
	
	95
	1 727.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	95.29
	
	50
	909.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	23.340239

	
	
	
	
	
	
	
	1 348.08
	
	
	11 167.45
	23.340239

	

	10.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	-1.53612
	449.70
	
	- 690.79
	[цена]
	3 669.19
	-5 636.32
	

	
	
	Объем: (0.502)*(-3.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	1.53612
	412.40
	
	633.50
	[цена]
	3 263.04
	5 012.42
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 133.45
	
	
	35 011.60
	189.69449

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 133.45
	
	
	35 011.60
	189.69449

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 760.22
	
	
	10 004.62
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4, 6-9)
	
	
	
	
	1 495.85
	
	
	14 270.38
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 6-9)
	
	
	
	
	787.29
	
	
	7 510.73
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 416.59
	
	
	56 792.71
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 416.59
	
	
	56 792.71
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 495.85
	
	
	14 270.38
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	787.29
	
	
	7 510.73
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	218.14866

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	6 418.79
	
	
	37 450.40
	218.14866

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	1 720.23
	
	
	16 410.94
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	905.38
	
	
	8 637.34
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	9 044.40
	
	
	62 498.68
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	1 746.36
	
	
	16 660.17
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	64.41
	
	
	614.50
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	441.19
	
	
	2 037.06
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	4 231.24
	
	
	18 753.17
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	6 418.79
	
	
	37 450.40
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	1 720.23
	
	
	16 410.94
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 617.02
	
	
	15 426.28
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	905.38
	
	
	8 637.34
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	8 941.19
	
	
	61 514.02
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	8 941.19
	
	
	61 514.02
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 609.41
	
	
	11 072.52
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 550.60
	
	
	72 586.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 13
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                                                                                   __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №13 по ул. Олимпийская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	8.699

	2.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	1.24

	3.
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	-2.604

	4.
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	2.604

	5.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	8.699

	6.
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 обработанной поверхности
	0.9071

	7.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.054426

	8.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.208633

	9.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.036284

	10.
	Краски сухие для внутренних работ  Объём: (0,9035)*(-0,23)
	т
	-0.000363

	11.
	Антисептирующий состав СенежОгнебиоПроф    Объём: (0,6*903,5)/1000
	т
	0.54426

	12.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	8.699

	13.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	8.699

	14.
	Установка коньков из оцинкованного железа
	100 м2 покрытия
	0.2502

	15.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.05

	16.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	5

	17.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.124

	18.
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2 площади проемов
	0.04

	19.
	Обделка мест примыканий шиферной кровли к ДВК и слуховым окнам из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2694

	20.
	Ремонт кладки ДВК кирпичной
	м3 кладки
	1.4

	21.
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	1.918

	22.
	Окраска известковыми составами ДВК
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.918


	

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	979.876
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.109
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	156.941
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий 
	8.699
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	1 546.68
	
	9.54
	14 755.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	9.31
	
	5.5
	51.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 469.35
	
	95
	14 017.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	773.34
	
	50
	7 377.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	212.16861

	
	
	
	
	
	
	
	3 798.68
	
	
	36 201.80
	212.16861

	

	2.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	1.24
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	395.01
	
	9.54
	3 768.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	26.54
	
	3.97
	105.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	4 587.12
	
	4.6
	21 100.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	375.26
	
	95
	3 580.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	197.51
	
	50
	1 884.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	49.4388

	
	
	
	
	
	
	
	5 581.43
	
	
	30 438.78
	49.4388

	

	3.
	С102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	-2.604
	1 561.20
	
	-4 065.36
	[цена]
	7 228.36
	-18 822.65
	

	
	
	Объем: (1.24)*(-2.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	2.604
	1 561.20
	
	4 065.36
	[цена]
	7 984.52
	20 791.69
	

	

	5.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	8.699
	4 094.81
	
	
	Е58-18-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	710.98
	
	6 184.82
	
	9.54
	59 003.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.74
	
	406.59
	
	3.94
	1 601.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 337.09
	
	29 029.35
	
	5.1
	148 049.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5 875.58
	
	95
	56 052.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 092.41
	
	50
	29 501.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.69
	
	
	
	
	
	
	832.40731

	
	
	
	
	
	
	
	44 588.74
	
	
	294 209.32
	832.40731

	

	6.
	Е10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2 обраб. поверх-ти
	0.9071
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	270.06
	
	9.54
	2 576.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	89.76
	
	5.54
	497.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	3.15
	
	9.54
	30.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	1 882.40
	
	7.42
	13 967.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	259.55
	
	95
	2 476.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	136.61
	
	50
	1 303.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	32.974446

	
	
	
	
	
	
	
	2 638.38
	
	
	20 820.53
	32.974446

	

	7.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.054426
	922.91
	
	-50.23
	[цена]
	4 203.31
	- 228.77
	

	
	
	Объем: (0.9071)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.208633
	8 091.40
	
	-1 688.13
	[цена]
	63 630.71
	-13 275.47
	

	
	
	Объем: (0.9071)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.036284
	3 819.10
	
	- 138.57
	[цена]
	12 335.69
	- 447.59
	

	
	
	Объем: (0.9071)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ  Объём: (0,9035)*(-0,23)
	т
	-0.000363
	12 533.00
	
	-4.55
	[цена]
	36 571.92
	-13.28
	

	

	11.
	С.
	Антисептирующий состав СенежОгнебиоПроф    Объём: (0,6*903,5)/1000
	т
	0.54426
	69 300.00
	
	37 717.22
	С.
	1
	37 717.22
	

	

	12.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	8.699
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	294.90
	
	9.54
	2 813.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	30.27
	
	3.89
	117.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	8 835.57
	
	3
	26 506.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	280.16
	
	95
	2 672.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	147.45
	
	50
	1 406.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	39.31948

	
	
	
	
	
	
	
	9 588.34
	
	
	33 517.09
	39.31948

	

	13.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	8.699
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	3 822.37
	
	9.54
	36 465.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	942.65
	
	6.68
	6 296.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	103.95
	
	9.54
	991.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	21 437.47
	
	8.1
	173 643.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 730.00
	
	95
	35 584.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 963.16
	
	50
	18 728.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	472.48184

	
	
	
	
	
	
	
	31 895.64
	
	
	270 718.62
	472.48184

	

	14.
	Е12-01-010-1
	Установка коньков из оцинкованного железа
	100 м2 покрытия
	0.2502
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	259.21
	
	9.54
	2 472.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	5.99
	
	6.62
	39.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.76
	
	9.54
	7.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 441.64
	
	2.15
	5 249.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	246.97
	
	95
	2 356.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	129.99
	
	50
	1 240.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	32.441558

	
	
	
	
	
	
	
	3 083.79
	
	
	11 358.08
	32.441558

	

	15.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.05
	2 308.47
	
	
	Е58-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 298.10
	
	114.91
	
	9.54
	1 096.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.52
	
	5.5
	2.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	109.16
	
	95
	1 041.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	57.46
	
	50
	548.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	309.3
	
	
	
	
	
	
	15.465

	
	
	
	
	
	
	
	282.04
	
	
	2 688.53
	15.465

	

	16.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	5
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	304.58
	
	9.54
	2 905.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	101.88
	
	6.5
	662.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	8.31
	
	9.54
	79.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	1 629.95
	
	4.3
	7 008.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	297.25
	
	95
	2 835.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	156.45
	
	50
	1 492.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	38.1225

	
	
	
	
	
	
	
	2 490.09
	
	
	14 904.85
	38.1225

	

	17.
	Е15-04-025-1
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2 
	0.124
	1 290.91
	
	
	Е15-04-025-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	497.42
	1.15
	70.93
	
	9.54
	676.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.83
	1.25
	0.75
	
	3.95
	2.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	788.66
	
	97.79
	
	2.48
	242.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	67.40
	
	95
	643.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	35.48
	
	50
	338.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	67.298
	
	
	
	
	
	
	8.344952

	
	
	
	
	
	
	
	272.35
	
	
	1 903.60
	8.344952

	

	18.
	Е15-05-001-3
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2 
	0.04
	3 173.92
	
	
	Е15-05-001-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	194.16
	1.15
	8.93
	
	9.54
	85.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.09
	1.25
	1.40
	
	5.56
	7.81
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.18
	1.25
	0.11
	
	9.54
	1.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 951.67
	
	118.07
	
	3.84
	453.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.59
	
	95
	81.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.52
	
	50
	43.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	27.945
	
	
	
	
	
	
	1.1178

	
	
	
	
	
	
	
	141.51
	
	
	671.45
	1.1178

	

	19.
	Е12-01-010-1
	Обделка мест примыканий шиферной кровли к ДВК и слуховым окнам из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2694
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	279.10
	
	9.54
	2 662.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	6.45
	
	6.62
	42.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.81
	
	9.54
	7.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 629.01
	
	2.15
	5 652.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	265.91
	
	95
	2 536.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	139.96
	
	50
	1 335.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	34.931078

	
	
	
	
	
	
	
	3 320.42
	
	
	12 229.67
	34.931078

	

	20.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки ДВК кирпичной
	м3 кладки
	1.4
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	371.60
	
	9.54
	3 545.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	30.91
	
	7.68
	237.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	6.59
	
	9.54
	62.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	868.88
	
	4.11
	3 571.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	359.28
	
	95
	3 427.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	189.10
	
	50
	1 804.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	49.546

	
	
	
	
	
	
	
	1 819.78
	
	
	12 585.18
	49.546

	

	21.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 
	1.918
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	2 192.62
	
	9.54
	20 917.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	3.59
	
	5.5
	19.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	1 853.33
	
	8.05
	14 919.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 082.99
	
	95
	19 871.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 096.31
	
	50
	10 458.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	252.0252

	
	
	
	
	
	
	
	7 228.83
	
	
	66 187.09
	252.0252

	

	22.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами ДВК
	100 м2 
	1.918
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	209.54
	
	9.54
	1 999.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	6.94
	
	4.72
	32.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.90
	
	9.54
	18.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	38.21
	
	6.19
	236.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	200.87
	
	95
	1 916.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	105.72
	
	50
	1 008.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	27.4274

	
	
	
	
	
	
	
	561.28
	
	
	5 193.15
	27.4274

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	129 273.29
	
	
	611 784.04
	2098.212

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	129 273.29
	
	
	611 784.04
	2098.212

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 6, 12-22)
	
	
	
	
	15 628.32
	
	
	149 094.20
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 6, 12-22)
	
	
	
	
	8 225.43
	
	
	78 470.63
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	153 127.04
	
	
	839 348.87
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	152 189.34
	
	
	830 403.22
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 628.32
	
	
	149 094.20
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	14 690.62
	
	
	140 148.55
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 225.43
	
	
	78 470.63
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	16 325.26
	
	
	155 742.98
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	125.60
	
	
	1 198.28
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 663.55
	
	
	9 718.41
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	111 284.53
	
	
	446 322.68
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	27 394.08
	
	
	149 472.58
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	179 583.42
	
	
	979 875.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13
	
	
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13
	
	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №13 по ул. Олимпийская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.124

	2.
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	1.55

	3.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.6

	4.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.6

	5.
	Установка металлических ершей д. 10 мм дл. 200 мм для закрепления кладки
	т
	0.025

	6.
	Улучшенная штукатурка цоколя  цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 
	0.124

	7.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.534

	8.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 
	0.534

	9.
	Покрытие поверхности цоколя  грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	1.33

	10.
	Шпаклевка  цоколя  цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 
	1.33

	11.
	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	1.33

	12.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА   Объём:  (1,33)*(-0,038)
	т
	-0.05054

	13.
	Краска  PARADE    Объём: (0,53*133)/1000
	т
	0.07049

	14.
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (отмостки) толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.1064

	15.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 
	0.048

	16.
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	1.064

	17.
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200)  добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 80 мм
	100 м2 покрытия
	1.064

	18.
	Обрамление ступеней и крылец угловой сталью
	т
	0.067

	19.
	Выравнивание крылец и ступеней  бетоном  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.132

	20.
	Выравнивание крылец и ступеней бетоном  В-15 (М-200) добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 50 мм
	100 м2 покрытия
	0.132

	21.
	Обрамление балконных плит и ж.б. козырьков угловой сталью
	т
	0.1104

	22.
	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.322

	23.
	Покрытие поверхностей балконных плит и ж.б. козырьков грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.624

	24.
	Сплошная шпаклевка балконных плит и ж.б. козырьков
	100 м2 
	0.624

	25.
	Окраска балконных плит и козырьков  с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.624

	26.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.023712

	27.
	Краска  PARADE   Объём: 0,53 кг*62,4 м2 = 0,033072
	т
	0.033072

	28.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических экранов балконов за 2 раза
	100 м2 
	0.94

	29.
	Ремонт штукатурки  откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 
	0.342

	30.
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.992

	31.
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.992

	32.
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.992

	33.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.037696

	34.
	Краска  PARADE   Объём: 053кг * 99,2 м2=0,052576 т
	т
	0.052576

	35.
	Смена  из листовой стали отливов оконных шириной до 0,4 м
	100 м
	2.002

	36.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	100 м 
	1.3

	37.
	Снятие дверных полотен (входных дверей)
	100 м2 
	0.052

	38.
	Демонтаж дверных коробок (входных дверей)
	100 коробок
	0.02

	39.
	Монтаж конструкций дверей
	т 
	0.16

	40.
	Металлическая дверь
	шт.
	2

	41.
	Замок кодовый
	шт.
	2

	42.
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.042

	43.
	Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.066

	44.
	Сплошная шпаклевка дверных откосов
	100 м2 
	0.066

	45.
	Окраска дверных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.066

	46.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.002508

	47.
	Краска  PARADE  Объём: 0,53 кг * 6,6 м2 = 0,003498 т
	т
	0.003498

	48.
	Огрунтовка металлических  дверей за 1 раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.1248

	49.
	Окраска металлических огрунтованных дверей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0.1248

	50.
	Снятие дверных полотен (тамбурных дверей)
	100 м2 
	0.108

	51.
	Демонтаж дверных коробок  в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.06

	52.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 
	0.108

	53.
	Блоки дверные наружные
	м2
	10.8

	54.
	Установка и крепление наличников
	100 м 
	0.294

	55.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 
	0.324

	56.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.09

	57.
	Снятие оконных переплетов остекленных     Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 
	0.1818

	58.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0234

	59.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.34

	60.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.1584

	61.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	15.84

	62.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.078

	63.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	7.8

	64.
	Смена  отливов  шириной до 0,4 м
	100 м
	0.108

	65.
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.019872

	66.
	Отлив оцинк. с полимерным покрытием
	м
	10.8

	67.
	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.1245

	68.
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.1245

	69.
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.1245

	70.
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.1245


	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)
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	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	Сметная стоимость:
	596.705
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.116
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	87.059
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.124
	166.36
	
	
	Е46-02-009-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	166.36
	
	20.63
	
	9.54
	196.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.60
	
	95
	186.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.32
	
	50
	98.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.82
	
	
	
	
	
	
	2.82968

	
	
	
	
	
	
	
	50.54
	
	
	482.16
	2.82968

	

	2.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	1.55
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	411.42
	
	9.54
	3 924.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	34.22
	
	7.68
	262.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	7.30
	
	9.54
	69.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	961.98
	
	4.11
	3 953.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	397.78
	
	95
	3 794.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	209.36
	
	50
	1 997.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	54.8545

	
	
	
	
	
	
	
	2 014.76
	
	
	13 933.59
	54.8545

	

	3.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.6
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	26.32
	
	9.54
	251.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	25.99
	
	5.5
	142.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.00
	
	95
	238.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.16
	
	50
	125.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	3.294

	
	
	
	
	
	
	
	90.47
	
	
	758.18
	3.294

	

	4.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.6
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	25.31
	
	9.54
	241.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	25.00
	
	5.5
	137.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.04
	
	95
	229.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.66
	
	50
	120.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	3.168

	
	
	
	
	
	
	
	87.01
	
	
	729.15
	3.168

	

	5.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей д. 10 мм дл. 200 мм для закрепления кладки
	т
	0.025
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	75.08
	
	9.54
	716.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	1.37
	
	6.08
	8.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	238.98
	
	7.1
	1 696.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	71.41
	
	95
	681.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	37.59
	
	50
	358.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	9.0565375

	
	
	
	
	
	
	
	424.43
	
	
	3 461.19
	9.0565375

	

	6.
	Е15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цоколя  цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 
	0.124
	1 700.38
	
	
	Е15-02-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	637.92
	1.15
	90.97
	
	9.54
	867.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	59.03
	1.25
	9.15
	
	5.5
	50.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	25.02
	1.25
	3.88
	
	9.54
	37.00
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 003.43
	
	124.43
	
	8.05
	1 001.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	90.11
	
	95
	859.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.43
	
	50
	452.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.512
	
	
	
	
	
	
	10.107488

	
	
	
	
	
	
	
	362.07
	
	
	3 231.78
	10.107488

	

	7.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.534
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	882.74
	
	9.54
	8 421.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.65
	
	5.49
	3.55
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	623.67
	
	8.05
	5 020.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	838.60
	
	95
	8 000.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	441.37
	
	50
	4 210.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	107.78256

	
	
	
	
	
	
	
	2 787.03
	
	
	25 656.39
	107.78256

	

	8.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 
	0.534
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	158.23
	
	9.54
	1 509.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.33
	
	5.52
	1.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	311.72
	
	8.05
	2 509.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	150.32
	
	95
	1 434.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	79.11
	
	50
	754.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	19.32012

	
	
	
	
	
	
	
	699.70
	
	
	6 209.42
	19.32012

	

	9.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхности цоколя  грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	1.33
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	90.16
	
	9.54
	860.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	1.28
	
	4.26
	5.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.17
	
	9.54
	1.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	141.57
	
	5.08
	719.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	85.81
	
	95
	818.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.17
	
	50
	430.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	10.018225

	
	
	
	
	
	
	
	363.99
	
	
	2 834.31
	10.018225

	

	10.
	Е62-27-1
	Шпаклевка поверхностей цоколя  цементно-поливинилацетатным составом 
	100 м2 
	1.33
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	255.57
	
	9.54
	2 438.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.77
	
	3.88
	2.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	467.19
	
	3.87
	1 808.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	242.79
	
	95
	2 316.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	127.79
	
	50
	1 219.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	31.9865

	
	
	
	
	
	
	
	1 094.11
	
	
	7 784.51
	31.9865

	

	11.
	Е15-04-014-3
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	1.33
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	89.69
	
	9.54
	855.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	5.27
	
	4.03
	21.24
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	813.14
	
	2.41
	1 959.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	85.21
	
	95
	812.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.85
	
	50
	427.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	10.30883

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.15
	
	
	4 077.22
	10.30883

	

	12.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА   Объём:  (1,33)*(-0,038)
	т
	-0.05054
	16 089.00
	
	- 813.14
	[индекс]
	2.41
	-1 959.66
	

	

	13.
	С0000000.
	Краска  PARADE    Объём: (0,53*133)/1000
	т
	0.07049
	166 130.00
	
	11 710.50
	С0000000.
	1
	11 710.50
	

	

	14.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров (отмостки) толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.1064
	2 788.20
	
	
	Е68-13-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	449.37
	
	47.81
	
	9.54
	456.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 338.83
	
	248.85
	
	3.21
	798.81
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.20
	
	14.92
	
	9.54
	142.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.59
	
	95
	568.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.37
	
	50
	299.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	57.76
	
	
	
	
	
	
	6.145664

	
	
	
	
	
	
	
	387.62
	
	
	2 122.70
	6.145664

	

	15.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади 
	0.048
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	31.72
	
	9.54
	302.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	292.01
	
	5.45
	1 591.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	33.20
	
	9.54
	316.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	335.66
	
	6.54
	2 195.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.67
	
	95
	588.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.46
	
	50
	309.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.18992

	
	
	
	
	
	
	
	753.52
	
	
	4 987.30
	4.18992

	

	16.
	Е11-01-015-1
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	1.064
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	367.56
	
	9.54
	3 506.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	233.45
	
	4.83
	1 127.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	36.38
	
	9.54
	347.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	1 670.55
	
	8.05
	13 447.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	383.74
	
	95
	3 660.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	201.97
	
	50
	1 926.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	49.470148

	
	
	
	
	
	
	
	2 857.28
	
	
	23 669.65
	49.470148

	

	17.
	Е11-01-015-2
	Устройство отмостки из  бетона  В-15  (М-200)  добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 80 мм
	100 м2 покрытия
	1.064
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 12.5, Н4= 12.5, Н5= 11.5, Н48= 10

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	11.5
	108.17
	
	9.54
	1 031.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	12.5
	52.80
	
	5.5
	290.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	12.5
	25.14
	
	9.54
	239.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	
	2 440.28
	
	8.16
	19 912.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	126.64
	
	95
	1 208.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	66.66
	
	50
	635.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.685
	
	
	
	
	
	
	14.56084

	
	
	
	
	
	
	
	2 794.55
	
	
	23 079.02
	14.56084

	

	18.
	Е56-23-1
	Обрамление ступеней и крылец угловой сталью
	т
	0.067
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	24.73
	
	9.54
	235.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	1.10
	
	4.93
	5.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.25
	
	9.54
	2.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	399.51
	
	3.76
	1 502.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.73
	
	95
	226.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.49
	
	50
	119.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	2.948

	
	
	
	
	
	
	
	461.56
	
	
	2 089.19
	2.948

	

	19.
	Е11-01-015-1
	Выравнивание крылец и ступеней  бетоном  В-15  (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.132
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	45.60
	
	9.54
	435.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	28.96
	
	4.83
	139.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	4.51
	
	9.54
	43.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	207.25
	
	8.05
	1 668.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	47.60
	
	95
	454.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.06
	
	50
	239.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	6.137274

	
	
	
	
	
	
	
	354.47
	
	
	2 936.46
	6.137274

	

	20.
	Е11-01-015-2
	Выравнивание крылец и ступеней бетоном  В-15 (М-200) добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 50 мм
	100 м2 покрытия
	0.132
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	4.6
	5.37
	
	9.54
	51.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	5
	2.62
	
	5.5
	14.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	5
	1.25
	
	9.54
	11.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	
	121.10
	
	8.16
	988.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.29
	
	95
	59.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.31
	
	50
	31.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.474
	
	
	
	
	
	
	0.722568

	
	
	
	
	
	
	
	138.68
	
	
	1 145.28
	0.722568

	

	21.
	Е56-23-1
	Обрамление балконных плит и ж.б. козырьков угловой сталью
	т
	0.1104
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	40.76
	
	9.54
	388.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	1.81
	
	4.93
	8.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.42
	
	9.54
	3.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	658.30
	
	3.76
	2 475.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.12
	
	95
	373.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.59
	
	50
	196.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	4.8576

	
	
	
	
	
	
	
	760.58
	
	
	3 442.49
	4.8576

	

	22.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0.322
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	532.29
	
	9.54
	5 078.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.39
	
	5.49
	2.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	376.07
	
	8.05
	3 027.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	505.68
	
	95
	4 824.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	266.15
	
	50
	2 539.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	64.99248

	
	
	
	
	
	
	
	1 680.57
	
	
	15 470.70
	64.99248

	

	23.
	Е15-04-006-1
	Покрытие поверхностей балконных плит и ж.б. козырьков грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.624
	180.11
	
	
	Е15-04-006-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	72.90
	1.15
	52.31
	
	9.54
	499.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.60
	
	4.26
	2.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.08
	
	9.54
	0.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	66.42
	
	5.08
	337.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	49.77
	
	95
	474.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.20
	
	50
	249.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.315
	
	
	
	
	
	
	5.81256

	
	
	
	
	
	
	
	195.30
	
	
	1 563.75
	5.81256

	

	24.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка балконных плит и ж.б. козырьков
	100 м2 
	0.624
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	119.91
	
	9.54
	1 143.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.36
	
	3.88
	1.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	219.19
	
	3.87
	848.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	113.91
	
	95
	1 086.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.96
	
	50
	571.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	15.0072

	
	
	
	
	
	
	
	513.33
	
	
	3 652.28
	15.0072

	

	25.
	Е15-04-014-3
	Окраска балконных плит и козырьков  с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.624
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	42.08
	
	9.54
	401.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	2.47
	
	4.03
	9.96
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	381.50
	
	2.41
	919.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.98
	
	95
	381.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.04
	
	50
	200.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	4.836624

	
	
	
	
	
	
	
	487.07
	
	
	1 912.92
	4.836624

	

	26.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.023712
	16 089.00
	
	- 381.50
	[индекс]
	2.41
	- 919.42
	

	
	
	Объем: (0.624)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С.
	Краска  PARADE   Объём: 0,53 кг*62,4 м2 = 0,033072
	т
	0.033072
	166 130.00
	
	5 494.25
	С.
	1
	5 494.25
	

	

	28.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических экранов балконов за 2 раза
	100 м2 
	0.94
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	613.92
	
	9.54
	5 856.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.55
	
	3.88
	2.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	373.63
	
	2.34
	874.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	583.22
	
	95
	5 563.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	306.96
	
	50
	2 928.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	75.8862

	
	
	
	
	
	
	
	1 878.28
	
	
	15 225.64
	75.8862

	

	29.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 
	0.342
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	962.24
	
	9.54
	9 179.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.79
	
	5.51
	4.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	798.71
	
	8.05
	6 429.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	914.13
	
	95
	8 720.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	481.12
	
	50
	4 589.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	110.6028

	
	
	
	
	
	
	
	3 156.99
	
	
	28 924.50
	110.6028

	

	30.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.992
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	67.25
	
	9.54
	641.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.95
	
	4.26
	4.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.12
	
	9.54
	1.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	105.59
	
	5.08
	536.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	64.00
	
	95
	610.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.69
	
	50
	321.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	7.47224

	
	
	
	
	
	
	
	271.48
	
	
	2 114.01
	7.47224

	

	31.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.992
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	190.62
	
	9.54
	1 818.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.58
	
	3.88
	2.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	348.46
	
	3.87
	1 348.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	181.09
	
	95
	1 727.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	95.31
	
	50
	909.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	23.8576

	
	
	
	
	
	
	
	816.06
	
	
	5 806.19
	23.8576

	

	32.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.992
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	
	58.17
	
	9.54
	554.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	
	3.14
	
	4.03
	12.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	606.49
	
	2.41
	1 461.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.26
	
	95
	527.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.09
	
	50
	277.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.74
	
	
	
	
	
	
	6.68608

	
	
	
	
	
	
	
	752.15
	
	
	2 833.94
	6.68608

	

	33.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.037696
	16 089.00
	
	- 606.49
	Е15-04-014-3
	2.41
	-1 461.64
	

	
	
	Объем: (0.992)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С.
	Краска  PARADE   Объём: 053кг * 99,2 м2=0,052576 т
	т
	0.052576
	166 130.00
	
	8 734.45
	С.
	1
	8 734.45
	

	

	35.
	Е58-20-1
	Смена  из листовой стали отливов оконных шириной до 0,4 м
	100 м
	2.002
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	662.40
	
	9.54
	6 319.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	7.65
	
	4.52
	34.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	1.60
	
	9.54
	15.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	6 404.36
	
	2.16
	13 833.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	630.80
	
	95
	6 017.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	332.00
	
	50
	3 167.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	82.90282

	
	
	
	
	
	
	
	8 037.21
	
	
	29 372.45
	82.90282

	

	36.
	Е58-3-2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	100 м 
	1.3
	82.80
	
	
	Е58-3-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	82.80
	
	107.64
	
	9.54
	1 026.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	102.26
	
	95
	975.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	53.82
	
	50
	513.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.04
	
	
	
	
	
	
	14.352

	
	
	
	
	
	
	
	263.72
	
	
	2 515.88
	14.352

	

	37.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен (входных дверей)
	100 м2 
	0.052
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	14.02
	
	9.54
	133.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.32
	
	95
	127.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.01
	
	50
	66.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	1.88656

	
	
	
	
	
	
	
	34.35
	
	
	327.61
	1.88656

	

	38.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок (входных дверей)
	100 короб
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	39.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей
	т 
	0.16
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	131.57
	
	9.54
	1 255.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	19.80
	
	6
	118.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	1.18
	
	9.54
	11.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	7.82
	
	3.4
	26.59
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	126.11
	
	95
	1 203.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	66.38
	
	50
	633.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	16.46616

	
	
	
	
	
	
	
	351.67
	
	
	3 236.85
	16.46616

	

	40.
	С.
	Металлическая дверь
	шт.
	2
	24 500.00
	
	49 000.00
	С.
	1
	49 000.00
	

	

	41.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	2
	900.00
	
	1 800.00
	С.
	1
	1 800.00
	

	

	42.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.042
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	85.75
	
	9.54
	818.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	2.03
	
	5.5
	11.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	1.08
	
	9.54
	10.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	87.77
	
	8.66
	760.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	82.49
	
	95
	786.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.42
	
	50
	414.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	9.856098

	
	
	
	
	
	
	
	301.45
	
	
	2 790.34
	9.856098

	

	43.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.066
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	4.47
	
	9.54
	42.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.06
	
	4.26
	0.27
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	7.03
	
	5.08
	35.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.26
	
	95
	40.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.24
	
	50
	21.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.497145

	
	
	
	
	
	
	
	18.06
	
	
	140.64
	0.497145

	

	44.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка дверных откосов
	100 м2 
	0.066
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	12.68
	
	9.54
	120.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.04
	
	3.88
	0.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	23.18
	
	3.87
	89.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.05
	
	95
	114.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.34
	
	50
	60.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	1.5873

	
	
	
	
	
	
	
	54.29
	
	
	386.30
	1.5873

	

	45.
	Е15-04-014-3
	Окраска дверных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.066
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	4.45
	
	9.54
	42.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.26
	
	4.03
	1.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	40.35
	
	2.41
	97.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.23
	
	95
	40.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.23
	
	50
	21.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.511566

	
	
	
	
	
	
	
	51.51
	
	
	202.33
	0.511566

	

	46.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.002508
	16 089.00
	
	-40.35
	Е15-04-014-3
	2.41
	-97.25
	

	
	
	Объем: (0.066)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С.
	Краска  PARADE  Объём: 0,53 кг * 6,6 м2 = 0,003498 т
	т
	0.003498
	166 130.00
	
	581.12
	С.
	1
	581.12
	

	

	48.
	Е13-03-002-4
	Огрунтовка металлических  дверей за 1 раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.1248
	332.80
	
	
	Е13-03-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.78
	1.15
	7.57
	
	9.54
	72.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.13
	1.25
	1.42
	
	5.39
	7.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	270.89
	
	33.81
	
	1.95
	65.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.20
	
	95
	68.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.79
	
	50
	36.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.1065
	
	
	
	
	
	
	0.7620912

	
	
	
	
	
	
	
	53.80
	
	
	250.85
	0.7620912

	

	49.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных дверей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0.1248
	840.03
	
	
	Е13-03-004-26
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	32.56
	1.15
	4.67
	
	9.54
	44.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.92
	1.25
	0.92
	
	5.34
	4.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	801.55
	
	100.03
	
	2.1
	210.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.45
	
	95
	42.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.34
	
	50
	22.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.4045
	
	
	
	
	
	
	0.5496816

	
	
	
	
	
	
	
	112.42
	
	
	324.41
	0.5496816

	

	50.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен (тамбурных дверей)
	100 м2 
	0.108
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	29.11
	
	9.54
	277.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.65
	
	95
	263.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.56
	
	50
	138.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.91824

	
	
	
	
	
	
	
	71.32
	
	
	680.44
	3.91824

	

	51.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок  в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.06
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	80.69
	
	9.54
	769.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	31.50
	
	2.92
	91.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	2.13
	
	9.54
	20.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.68
	
	95
	750.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.41
	
	50
	395.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	10.758

	
	
	
	
	
	
	
	232.27
	
	
	2 007.23
	10.758

	

	52.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.108
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	111.38
	
	9.54
	1 062.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	141.41
	
	6.99
	988.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	18.52
	
	9.54
	176.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	817.26
	
	3.12
	2 549.85
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	10.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.41
	
	95
	1 177.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.95
	
	50
	619.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	12.951576

	
	
	
	
	
	
	
	1 258.42
	
	
	6 397.97
	12.951576

	

	53.
	С203-0218
	Блоки дверные наружные
	м2
	10.8
	531.68
	
	5 742.14
	[цена]
	2 626.47
	28 365.88
	

	

	54.
	Е10-01-060-1
	Установка и крепление наличников
	100 м 
	0.294
	847.20
	
	
	Е10-01-060-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	59.74
	1.15
	20.20
	
	9.54
	192.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	0.85
	
	3.89
	3.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	785.14
	
	230.83
	
	4.59
	1 059.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.19
	
	95
	183.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.10
	
	50
	96.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.993
	
	
	
	
	
	
	2.643942

	
	
	
	
	
	
	
	281.17
	
	
	1 534.92
	2.643942

	

	55.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 
	0.324
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	293.69
	
	9.54
	2 801.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	2.19
	
	3.94
	8.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	196.65
	
	2.68
	527.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	279.04
	
	95
	2 662.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	146.87
	
	50
	1 401.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	34.551198

	
	
	
	
	
	
	
	918.44
	
	
	7 400.56
	34.551198

	

	56.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.09
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	88.52
	
	9.54
	844.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	18.43
	
	3.08
	56.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	1.79
	
	9.54
	17.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	85.79
	
	95
	818.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.16
	
	50
	430.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	11.5857

	
	
	
	
	
	
	
	237.89
	
	
	2 150.39
	11.5857

	

	57.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных     Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 
	0.1818
	363.27
	
	
	Е56-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	345.83
	
	62.87
	
	9.54
	599.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.44
	
	3.17
	
	5.5
	17.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.24
	
	1.68
	
	9.54
	16.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.32
	
	95
	585.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.28
	
	50
	307.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.11
	
	
	
	
	
	
	8.382798

	
	
	
	
	
	
	
	159.64
	
	
	1 510.19
	8.382798

	

	58.
	Е10-01-034-1
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0234
	10 194.41
	
	
	Е10-01-034-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 398.44
	1.15
	37.63
	
	9.54
	359.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	386.50
	1.25
	11.31
	
	4.63
	52.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.51
	
	9.54
	4.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 409.47
	
	196.78
	
	2.47
	486.05
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.23
	
	95
	345.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.07
	
	50
	181.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	196.3625
	
	
	
	
	
	
	4.5948825

	
	
	
	
	
	
	
	301.02
	
	
	1 425.04
	4.5948825

	

	59.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.34
	4 342.97
	
	10 162.55
	[индекс]
	1
	10 162.55
	

	

	60.
	Е10-01-034-2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.1584
	7 586.52
	
	
	Е10-01-034-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 125.55
	1.15
	205.03
	
	9.54
	1 955.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	362.99
	1.25
	71.87
	
	4.58
	329.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.56
	1.25
	1.30
	
	9.54
	12.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 097.98
	
	965.92
	
	2.53
	2 443.78
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	15.84
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	196.01
	
	95
	1 869.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	103.17
	
	50
	984.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	158.0445
	
	
	
	
	
	
	25.034249

	
	
	
	
	
	
	
	1 542.00
	
	
	7 583.09
	25.034249

	

	61.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	15.84
	4 448.49
	
	70 464.08
	С203-9095-1
	1
	70 464.08
	

	

	62.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.078
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	15.19
	
	9.54
	144.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.92
	
	4.01
	3.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	187.43
	
	2.82
	528.56
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	7.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.47
	
	95
	138.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.62
	
	50
	72.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	1.900743

	
	
	
	
	
	
	
	225.62
	
	
	887.77
	1.900743

	

	63.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	7.8
	671.47
	
	5 237.47
	С101-9468
	1
	5 237.47
	

	

	64.
	Е58-20-1
	Смена  отливов  шириной до 0,4 м
	100 м
	0.108
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	35.73
	
	9.54
	340.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.41
	
	4.52
	1.86
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.09
	
	9.54
	0.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	345.49
	
	2.16
	746.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	34.03
	
	95
	324.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.91
	
	50
	170.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	4.47228

	
	
	
	
	
	
	
	433.58
	
	
	1 584.51
	4.47228

	

	65.
	С101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.019872
	16 898.00
	
	- 335.80
	Е58-20-1
	2.16
	- 725.32
	

	
	
	Объем: (0.108)*(-0.184)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	С.
	Отлив оцинк. с полимерным покрытием
	м
	10.8
	235.20
	
	2 540.16
	С.
	1
	2 540.16
	

	

	67.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0.1245
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	254.18
	
	9.54
	2 424.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	6.01
	
	5.5
	33.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	3.19
	
	9.54
	30.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	260.18
	
	8.66
	2 253.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	244.50
	
	95
	2 332.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	128.69
	
	50
	1 227.65
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	29.216291

	
	
	
	
	
	
	
	893.56
	
	
	8 271.32
	29.216291

	

	68.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.1245
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	8.44
	
	9.54
	80.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.12
	
	4.26
	0.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	13.25
	
	5.08
	67.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.04
	
	95
	76.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.23
	
	50
	40.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.9377963

	
	
	
	
	
	
	
	34.08
	
	
	265.32
	0.9377963

	

	69.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка оконных откосов
	100 м2 
	0.1245
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	23.92
	
	9.54
	228.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.07
	
	3.88
	0.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	43.73
	
	3.87
	169.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.72
	
	95
	216.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.96
	
	50
	114.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	2.994225

	
	
	
	
	
	
	
	102.41
	
	
	728.69
	2.994225

	

	70.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов  по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.1245
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	8.40
	
	9.54
	80.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.49
	
	4.03
	1.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	76.12
	
	2.41
	183.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.98
	
	95
	76.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.20
	
	50
	40.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.9649995

	
	
	
	
	
	
	
	97.19
	
	
	381.68
	0.9649995

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	201 199.43
	
	
	372 317.30
	954.77658

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	201 040.25
	
	
	370 916.79
	938.31042

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	5 742.14
	
	
	28 365.88
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-11, 14-25, 28-32, 35-38, 42-45, 48-52, 54-58, 60, 62, 64, 67-70)
	
	
	
	
	7 412.47
	
	
	70 714.93
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-11, 14-25, 28-32, 35-38, 42-45, 48-52, 54-58, 60, 62, 64, 67-70)
	
	
	
	
	3 901.30
	
	
	37 218.39
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	212 354.02
	
	
	478 850.11
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	159.18
	
	
	1 400.51
	16.46616

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 39)
	
	
	
	
	126.11
	
	
	1 203.12
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 39)
	
	
	
	
	66.38
	
	
	633.22
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	351.67
	
	
	3 236.85
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	212 705.69
	
	
	482 086.96
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 538.58
	
	
	71 918.05
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 967.68
	
	
	37 851.61
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	1097.9931

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	202 561.53
	
	
	384 409.64
	1097.9931

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	8 669.37
	
	
	82 705.76
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	4 562.83
	
	
	43 529.35
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	215 793.73
	
	
	510 644.75
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	8 939.79
	
	
	85 285.66
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	185.86
	
	
	1 773.04
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	1 502.92
	
	
	7 422.20
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	192 118.82
	
	
	291 701.78
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	202 561.53
	
	
	384 409.64
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	8 669.37
	
	
	82 705.76
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	8 149.21
	
	
	77 743.41
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	4 562.83
	
	
	43 529.35
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	215 273.57
	
	
	505 682.40
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	215 273.57
	
	
	505 682.40
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	38 749.24
	
	
	91 022.83
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	254 022.81
	
	
	596 705.23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	__________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Дефектный акт

	Стройка:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №13 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	5.22

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	1.05

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.9

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-8.442

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	8.442

	6.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта комбинир. 32*1
	шт.
	10

	7.
	Крепления: опора 32 мм
	шт.
	180

	8.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.5

	9.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-4.73

	10.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	5

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  тройник переходной РР диам. 63*32*63
	шт.
	12

	12.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  муфта комбинир. РР диам. 63*2
	шт.
	3

	13.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: отвод РР диам. 63 мм
	шт.
	17

	14.
	Крепления:  хомут метал. 63 с шурупом
	т
	62

	15.
	Установка  задвижек диаметром до 50 мм
	шт.
	3

	16.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6

	17.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	6

	18.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	3

	19.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 50 мм
	шт.
	39

	20.
	Кран шаровой диам. 32 мм
	шт.
	39

	21.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	1

	22.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	счетчик (водомер)
	1

	23.
	Водомеры
	шт.
	1

	24.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	 

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин

 

	 

	 


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:        


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 13, г. Новомосковск

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	Сметная стоимость:
	253.749
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.628
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	51.016
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м труб-да
	5.22
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	1 407.57
	
	9.54
	13 428.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	30.48
	
	5.49
	167.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	5.17
	
	9.54
	49.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	335.49
	
	4.99
	1 674.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 342.10
	
	95
	12 803.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	706.37
	
	50
	6 738.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	180.9252

	
	
	
	
	
	
	
	3 822.02
	
	
	34 812.15
	180.9252

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м труб-да
	1.05
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	487.03
	
	9.54
	4 646.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	10.53
	
	5.5
	57.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	1.77
	
	9.54
	16.93
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	116.30
	
	5
	581.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	464.36
	
	95
	4 430.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	244.40
	
	50
	2 331.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	62.601

	
	
	
	
	
	
	
	1 322.62
	
	
	12 047.37
	62.601

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.9
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	1 168.61
	
	9.54
	11 148.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	536.25
	
	5.49
	2 944.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	63.66
	
	9.54
	607.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	695.99
	
	2.07
	1 440.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 170.66
	
	95
	11 168.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	616.14
	
	50
	5 877.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	126.063

	
	
	
	
	
	
	
	4 187.64
	
	
	32 579.26
	126.063

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-8.442
	75.43
	
	- 636.78
	[индекс]
	2.07
	-1 318.13
	

	
	
	Объем: (0.9)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	8.442
	851.06
	
	7 184.65
	[индекс]
	1
	7 184.65
	

	

	6.
	С300-1482
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта комбинир. 32*1
	шт.
	10
	198.95
	
	1 989.50
	С300-1482
	1
	1 989.50
	

	

	7.
	С300-0478
	Крепления: опора 32 мм
	шт.
	180
	5.10
	
	918.00
	С300-0478
	1
	918.00
	

	

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.5
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	724.23
	
	9.54
	6 909.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	840.40
	
	5.49
	4 613.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	100.88
	
	9.54
	962.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	1 333.44
	
	2.14
	2 853.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	783.85
	
	95
	7 477.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	412.56
	
	50
	3 935.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	81.374

	
	
	
	
	
	
	
	4 094.47
	
	
	25 790.18
	81.374

	

	9.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-4.73
	268.05
	
	-1 267.88
	Е16-04-002-6
	2.14
	-2 713.26
	

	
	
	Объем: (0.5)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	5
	3 426.34
	
	17 131.70
	С530-0045
	1
	17 131.70
	

	

	11.
	С300-1476
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  тройник переходной РР диам. 63*32*63
	шт.
	12
	178.50
	
	2 142.00
	С300-1476
	1
	2 142.00
	

	

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:  муфта комбинир. РР диам. 63*2
	шт.
	3
	1 105.27
	
	3 315.81
	С300-9911
	1
	3 315.81
	

	

	13.
	С300-0914
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: отвод РР диам. 63 мм
	шт.
	17
	93.95
	
	1 597.15
	С300-0914
	1
	1 597.15
	

	

	14.
	С300-0477
	Крепления:  хомут метал. 63 с шурупом
	т
	62
	79.61
	
	4 935.82
	С300-0477
	1
	4 935.82
	

	

	15.
	Е16-05-001-2
	Установка  задвижек диаметром до 50 мм
	шт.
	3
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	15.00
	
	5.03
	75.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	364.32
	
	2.48
	903.51
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	484.99
	
	
	1 986.92
	5.0715

	

	16.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-6
	44.06
	
	- 264.36
	Е16-05-001-2
	2.48
	- 655.61
	

	
	
	Объем: (3.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	6
	201.38
	
	1 208.28
	С300-0966
	1
	1 208.28
	

	

	18.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	3
	1 043.83
	
	3 131.49
	С300-1175
	1
	3 131.49
	

	

	19.
	Е16-05-001-2
	Установка кранов шаровых  диам. до 50 мм
	шт.
	39
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	560.63
	
	9.54
	5 348.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	195.00
	
	5.03
	980.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	4 736.16
	
	2.48
	11 745.68
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	39
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	532.60
	
	95
	5 080.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	280.32
	
	50
	2 674.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	65.9295

	
	
	
	
	
	
	
	6 304.70
	
	
	25 830.01
	65.9295

	

	20.
	С300-1485
	Кран шаровой диам. 32 мм
	шт.
	39
	285.30
	
	11 126.70
	С300-1485
	1
	11 126.70
	

	

	21.
	Е16-07-003-6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	1
	144.59
	
	
	Е16-07-003-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	57.87
	1.15
	66.55
	
	9.54
	634.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	8.25
	
	5.57
	45.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	1.25
	0.15
	
	9.54
	1.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	80.12
	
	80.12
	
	2.81
	225.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.37
	
	95
	604.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.35
	
	50
	318.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.3945
	
	
	
	
	
	
	7.3945

	
	
	
	
	
	
	
	251.64
	
	
	1 828.64
	7.3945

	

	22.
	Е16-06-005-2
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	счетчик (водомер)
	1
	124.46
	
	
	Е16-06-005-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.74
	1.15
	12.35
	
	9.54
	117.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	5.00
	
	5.03
	25.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	109.72
	
	109.72
	
	2.61
	286.37
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.73
	
	95
	111.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.18
	
	50
	58.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.403
	
	
	
	
	
	
	1.403

	
	
	
	
	
	
	
	144.98
	
	
	600.20
	1.403

	

	23.
	С300-9050
	Водомеры
	шт.
	1
	14 629.64
	
	14 629.64
	С300-9050
	1
	14 629.64
	

	

	24.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	81 125.77
	
	
	136 227.38
	531.7024

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 184.65
	
	
	7 184.65
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 184.65
	
	
	7 184.65
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 256.06
	
	
	34 574.71
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 256.06
	
	
	34 574.71
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 685.06
	
	
	94 468.02
	531.7024

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 8, 15, 19, 21, 22, 24)
	
	
	
	
	4 417.56
	
	
	42 143.39
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 8, 15, 19, 21, 22, 24)
	
	
	
	
	2 325.03
	
	
	22 180.73
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 427.65
	
	
	158 792.14
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	87 868.36
	
	
	200 551.50
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 417.56
	
	
	42 143.39
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 325.03
	
	
	22 180.73
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	611.45776

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	82 044.50
	
	
	143 976.76
	611.45776

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	5 080.19
	
	
	48 464.90
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	2 673.78
	
	
	25 507.84
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	89 798.47
	
	
	217 949.50
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	5 150.14
	
	
	49 132.22
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	197.43
	
	
	1 883.46
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	1 893.46
	
	
	10 279.77
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	75 000.90
	
	
	84 564.77
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	82 044.50
	
	
	143 976.76
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	5 080.19
	
	
	48 464.90
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 775.38
	
	
	45 557.01
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	2 673.78
	
	
	25 507.84
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	89 493.66
	
	
	215 041.61
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	89 493.66
	
	
	215 041.61
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	16 108.86
	
	
	38 707.49
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	105 602.52
	
	
	253 749.10
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	Объект:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №13 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7

	2.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	3.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7

	4.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	5.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	3

	6.
	Выемка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12

	7.
	Засыпка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12

	8.
	Разборка ж/б конструкций
	100 м3 бетона в деле
	0.08

	9.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.36

	10.
	Устройство покрытий бетонных добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 170 мм
	100 м2 покрытия
	0.36

	11.
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.36

	12.
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.36


	

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                   Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	209.929
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.539
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	41.848
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	1 148.49
	
	9.54
	10 956.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	10.20
	
	5.5
	56.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	5.41
	
	9.54
	51.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 096.21
	
	95
	10 457.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	576.95
	
	50
	5 504.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	145.01

	
	
	
	
	
	
	
	2 831.85
	
	
	26 974.45
	145.01

	

	2.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	108.98
	
	9.54
	1 039.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.60
	
	5.5
	3.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.32
	
	9.54
	3.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	103.84
	
	95
	990.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	54.65
	
	50
	521.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	13.76

	
	
	
	
	
	
	
	268.07
	
	
	2 554.89
	13.76

	

	3.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.7
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	1 116.36
	
	9.54
	10 650.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	37.34
	
	4.91
	183.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	1.53
	
	9.54
	14.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	12 175.50
	
	2.53
	30 804.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 062.00
	
	95
	10 131.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	558.95
	
	50
	5 332.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	120.428

	
	
	
	
	
	
	
	14 950.14
	
	
	57 101.28
	120.428

	

	4.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	136.97
	
	9.54
	1 306.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	2.01
	
	4.69
	9.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	797.61
	
	2.3
	1 834.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	130.18
	
	95
	1 241.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	68.52
	
	50
	653.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	14.7752

	
	
	
	
	
	
	
	1 135.27
	
	
	5 046.03
	14.7752

	

	5.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	3
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	246.43
	
	9.54
	2 350.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	2.18
	
	3.88
	8.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	397.92
	
	3.15
	1 253.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	234.11
	
	95
	2 233.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	123.22
	
	50
	1 175.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	30.843

	
	
	
	
	
	
	
	1 003.85
	
	
	7 021.78
	30.843

	

	6.
	Е01-02-057-2
	Выемка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	134.72
	
	9.54
	1 285.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	127.98
	
	95
	1 220.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	67.36
	
	50
	642.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	18.48

	
	
	
	
	
	
	
	330.06
	
	
	3 148.79
	18.48

	

	7.
	Е01-02-061-1
	Засыпка грунта вручную
	100 м3 грунта
	0.12
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	74.34
	
	9.54
	709.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	70.62
	
	95
	673.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	37.17
	
	50
	354.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	10.62

	
	
	
	
	
	
	
	182.13
	
	
	1 737.54
	10.62

	

	8.
	Е06-01-005-1А
	Разборка ж/б конструкций
	100 м3 
	0.08
	56 830.11
	
	
	Е06-01-005-1А
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 494.94
	*0.8
	223.68
	
	9.54
	2 133.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3 609.97
	*0.8
	231.04
	
	5.53
	1 277.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	413.89
	*0.8
	26.49
	
	9.54
	252.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	49 725.20
	*0
	
	
	7.85
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	237.66
	
	95
	2 267.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	125.09
	
	50
	1 193.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	441.28
	
	
	
	
	
	
	35.3024

	
	
	
	
	
	
	
	817.46
	
	
	6 872.04
	35.3024

	

	9.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.36
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	124.36
	
	9.54
	1 186.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	78.99
	
	4.83
	381.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	12.31
	
	9.54
	117.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	565.23
	
	8.05
	4 550.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	129.84
	
	95
	1 238.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	68.33
	
	50
	651.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	16.73802

	
	
	
	
	
	
	
	966.75
	
	
	8 008.53
	16.73802

	

	10.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 170 мм
	100 м2 покрытия
	0.36
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 32.2, Н48= 28

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	32.2
	102.47
	
	9.54
	977.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	35
	50.02
	
	5.5
	275.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	35
	23.81
	
	9.54
	227.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	
	2 311.85
	
	8.16
	18 864.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	119.97
	
	95
	1 144.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	63.14
	
	50
	602.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.318
	
	
	
	
	
	
	13.79448

	
	
	
	
	
	
	
	2 647.45
	
	
	21 864.35
	13.79448

	

	11.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.36
	295.34
	
	
	Е57-2-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	279.21
	
	100.52
	
	9.54
	958.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.13
	
	5.81
	
	5.5
	31.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.55
	
	3.08
	
	9.54
	29.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	98.42
	
	95
	938.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	51.80
	
	50
	494.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.3
	
	
	
	
	
	
	13.788

	
	
	
	
	
	
	
	256.54
	
	
	2 423.87
	13.788

	

	12.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.36
	9 995.86
	
	
	Е11-01-033-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	533.01
	1.15
	220.67
	
	9.54
	2 105.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	99.19
	1.25
	44.64
	
	4.46
	199.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.55
	1.25
	3.40
	
	9.54
	32.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 363.66
	
	3 370.92
	
	5.49
	18 506.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	212.87
	
	95
	2 030.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	112.04
	
	50
	1 068.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.7165
	
	
	
	
	
	
	27.61794

	
	
	
	
	
	
	
	3 961.12
	
	
	23 910.03
	27.61794

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	23 819.81
	
	
	113 899.25
	461.15704

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 639.23
	
	
	53 442.75
	136.34084

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 6-12)
	
	
	
	
	997.36
	
	
	9 514.67
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6-12)
	
	
	
	
	524.93
	
	
	5 007.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 161.52
	
	
	67 965.14
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 180.58
	
	
	60 456.50
	324.8162

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5)
	
	
	
	
	2 626.32
	
	
	25 055.05
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5)
	
	
	
	
	1 382.28
	
	
	13 186.87
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 189.18
	
	
	98 698.42
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	29 350.70
	
	
	166 663.56
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 623.68
	
	
	34 569.72
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 907.21
	
	
	18 194.59
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	530.3306

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	24 449.97
	
	
	119 612.17
	530.3306

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	4 167.23
	
	
	39 755.18
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	2 193.29
	
	
	20 923.78
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	30 810.49
	
	
	180 291.13
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	4 298.69
	
	
	41 009.39
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	87.87
	
	
	838.17
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	532.25
	
	
	2 789.72
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	19 619.03
	
	
	75 813.06
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	24 449.97
	
	
	119 612.17
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	4 167.23
	
	
	39 755.18
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 917.20
	
	
	37 369.87
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	2 193.29
	
	
	20 923.78
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	30 560.46
	
	
	177 905.82
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	30 560.46
	
	
	177 905.82
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	5 500.88
	
	
	32 023.05
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	36 061.34
	
	
	209 928.87
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	Проверил:
	Жогова Н.В.


Уусииииии

Установка теплосчетчиков – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	__________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом №13

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №13 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.12

	2.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.12

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.01

	4.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.2

	5.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.12

	6.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	12

	7.
	Лампа накаливания  ЛОН 100, ЛОН 25
	шт.
	12

	8.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.03

	9.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	3

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	3

	11.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.09

	12.
	Выключатель одноклавишный  открытой проводки
	шт.
	9

	13.
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.03

	14.
	Выключатель двухклавишный открытой проводки
	шт.
	3

	15.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.9

	16.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	90

	17.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГнг  сеч. 3*2,5
	100 м
	0.9

	18.
	Кабель  ВВГнг  сеч. 3*2,5
	м
	90

	19.
	Коробка распаячная 85х85х40 ОГ
	шт.
	12

	20.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
	100 м
	1.55

	21.
	Труба    диам. 32 мм (металлорукав)
	м
	155

	22.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГнг сеч. 5*10
	100 м
	1.55

	23.
	Кабель  ВВГнг сеч. 5*10
	м
	155

	24.
	Монтаж щитка освещения 350х300х150
	шт.
	9

	25.
	Щиток освещения 350*300*150
	шт.
	9

	26.
	Монтаж щитка ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1

	27.
	Щит  ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1

	28.
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35
	шт.
	36

	29.
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	1.17

	30.
	Сжим ответвительный  У733
	шт.
	27

	31.
	Монтаж ящика протяжного 400х400х200
	шт.
	1

	32.
	Ящик протяжной  400х400х200
	шт.
	1

	33.
	Сжим ответвительный  У734
	шт.
	8


	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                               Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом № 13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Олимпийская, дом №13,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	301.301
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.572
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	50.791
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.12
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	5.53
	
	9.54
	52.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.07
	
	5.52
	0.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.04
	
	9.54
	0.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.29
	
	95
	50.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.79
	
	50
	26.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.7584

	
	
	
	
	
	
	
	13.68
	
	
	130.08
	0.7584

	

	2.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.12
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	5.11
	
	9.54
	48.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.85
	
	95
	46.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.56
	
	50
	24.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.7008

	
	
	
	
	
	
	
	12.52
	
	
	119.39
	0.7008

	

	3.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.01
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	2.06
	
	9.54
	19.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.01
	
	5.51
	0.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.97
	
	95
	18.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.04
	
	50
	9.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	0.2572

	
	
	
	
	
	
	
	5.07
	
	
	48.20
	0.2572

	

	4.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.2
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	150.72
	
	9.54
	1 437.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	501.67
	
	3.85
	1 931.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	58.77
	
	9.54
	560.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	199.02
	
	95
	1 898.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	104.75
	
	50
	999.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	17.526

	
	
	
	
	
	
	
	956.15
	
	
	6 267.30
	17.526

	

	5.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.12
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	98.22
	
	9.54
	937.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	243.73
	
	5.41
	1 318.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	54.36
	
	9.54
	518.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	551.23
	
	1.02
	562.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	144.95
	
	95
	1 382.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	76.29
	
	50
	727.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	10.596

	
	
	
	
	
	
	
	1 114.43
	
	
	4 928.67
	10.596

	

	6.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	12
	268.52
	
	3 222.24
	С.
	1
	3 222.24
	

	

	7.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100, ЛОН 25
	шт.
	12
	3.44
	
	41.28
	С.
	1
	41.28
	

	

	8.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.03
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	17.41
	
	9.54
	166.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	51.00
	
	5.49
	280.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	17.43
	
	9.54
	166.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	40.22
	
	4.8
	193.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	33.10
	
	95
	315.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.42
	
	50
	166.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	1.878

	
	
	
	
	
	
	
	159.15
	
	
	1 121.10
	1.878

	

	9.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	3
	295.37
	
	886.11
	С.
	1
	886.11
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	3
	3.44
	
	10.32
	С.
	1
	10.32
	

	

	11.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.09
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	32.96
	
	9.54
	314.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	11.60
	
	5.47
	63.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.03
	
	9.54
	0.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	89.50
	
	0.89
	79.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	31.34
	
	95
	298.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.50
	
	50
	157.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	3.555

	
	
	
	
	
	
	
	181.90
	
	
	913.84
	3.555

	

	12.
	С.
	Выключатель одноклавишный  открытой проводки
	шт.
	9
	45.50
	
	409.50
	С.
	1
	409.50
	

	

	13.
	Ц08-03-591-4
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.03
	1 522.37
	
	
	Ц08-03-591-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	406.95
	
	12.21
	
	9.54
	116.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	130.95
	
	3.93
	
	5.46
	21.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	984.47
	
	29.53
	
	0.88
	25.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.61
	
	95
	110.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.11
	
	50
	58.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.9
	
	
	
	
	
	
	1.317

	
	
	
	
	
	
	
	63.39
	
	
	332.99
	1.317

	

	14.
	С.
	Выключатель двухклавишный открытой проводки
	шт.
	3
	48.58
	
	145.74
	С.
	1
	145.74
	

	

	15.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.9
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	188.50
	
	9.54
	1 798.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	502.19
	
	5.47
	2 746.98
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	147.65
	
	9.54
	1 408.62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	1 452.80
	
	2.48
	3 602.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	319.34
	
	95
	3 046.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	168.08
	
	50
	1 603.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	21.42

	
	
	
	
	
	
	
	2 630.91
	
	
	12 798.14
	21.42

	

	16.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	90
	4.00
	
	360.00
	С.
	1
	360.00
	

	

	17.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГнг  сеч. 3*2,5
	100 м
	0.9
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	408.67
	
	9.54
	3 898.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	774.34
	
	5.46
	4 227.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	231.67
	
	9.54
	2 210.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	3 866.83
	
	1.69
	6 534.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	608.32
	
	95
	5 803.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	320.17
	
	50
	3 054.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	46.44

	
	
	
	
	
	
	
	5 978.34
	
	
	23 519.41
	46.44

	

	18.
	С.
	Кабель  ВВГнг  сеч. 3*2,5
	м
	90
	17.45
	
	1 570.50
	С.
	1
	1 570.50
	

	

	19.
	С.
	Коробка распаячная 85х85х40 ОГ
	шт.
	12
	15.10
	
	181.20
	С.
	1
	181.20
	

	

	20.
	Ц08-02-407-2
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40
	100 м
	1.55
	3 128.14
	
	
	Ц08-02-407-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	365.20
	
	566.06
	
	9.54
	5 400.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 087.39
	
	1 685.45
	
	5.4
	9 101.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	285.63
	
	442.73
	
	9.54
	4 223.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 675.55
	
	2 597.10
	
	1.53
	3 973.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	958.35
	
	95
	9 142.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	504.40
	
	50
	4 811.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.5
	
	
	
	
	
	
	64.325

	
	
	
	
	
	
	
	6 311.37
	
	
	32 429.77
	64.325

	

	21.
	С.
	Труба    диам. 32 мм (металлорукав)
	м
	155
	33.83
	
	5 243.65
	С.
	1
	5 243.65
	

	

	22.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГнг сеч. 5*10
	100 м
	1.55
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	703.82
	
	9.54
	6 714.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	1 333.59
	
	5.46
	7 281.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	398.99
	
	9.54
	3 806.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	6 659.54
	
	1.69
	11 254.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 047.67
	
	95
	9 994.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	551.41
	
	50
	5 260.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	79.98

	
	
	
	
	
	
	
	10 296.03
	
	
	40 505.67
	79.98

	

	23.
	С.
	Кабель  ВВГнг сеч. 5*10
	м
	155
	104.38
	
	16 178.90
	С.
	1
	16 178.90
	

	

	24.
	Ц08-03-599-12
	Монтаж щитка освещения 350х300х150
	шт.
	9
	240.58
	
	
	Ц08-03-599-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.61
	
	284.49
	
	9.54
	2 714.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.52
	
	40.68
	
	4.91
	199.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	2.16
	
	9.54
	20.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.45
	
	1 840.05
	
	4.56
	8 390.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	272.32
	
	95
	2 597.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	143.33
	
	50
	1 367.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.41
	
	
	
	
	
	
	30.69

	
	
	
	
	
	
	
	2 580.86
	
	
	15 269.63
	30.69

	

	25.
	С.
	Щиток освещения 350*300*150
	шт.
	9
	1 020.36
	
	9 183.24
	С.
	1
	9 183.24
	

	

	26.
	Ц08-03-572-3
	Монтаж щитка ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	21.51
	
	9.54
	205.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	26.41
	
	4.99
	131.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	171.26
	
	4.86
	832.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.57
	
	95
	205.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.36
	
	50
	108.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	2.32

	
	
	
	
	
	
	
	252.11
	
	
	1 483.47
	2.32

	

	27.
	С.
	Щит  ВРУ  1700*800*400
	шт.
	1
	37 592.10
	
	37 592.10
	С.
	1
	37 592.10
	

	

	28.
	Ц08-02-158-14
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35
	шт.
	36
	22.45
	
	
	Ц08-02-158-14
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.35
	
	372.60
	
	9.54
	3 554.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	72.72
	
	4.83
	351.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	4.32
	
	9.54
	41.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10.08
	
	362.88
	
	3.14
	1 139.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	358.07
	
	95
	3 416.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	188.46
	
	50
	1 797.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.15
	
	
	
	
	
	
	41.4

	
	
	
	
	
	
	
	1 354.73
	
	
	10 259.20
	41.4

	

	29.
	Ц08-03-574-1
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	1.17
	3 599.62
	
	
	Ц08-03-574-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	155.74
	
	182.22
	
	9.54
	1 738.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	2.36
	
	4.83
	11.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.14
	
	9.54
	1.34
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 441.86
	
	4 026.98
	
	0.79
	3 181.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	173.24
	
	95
	1 652.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.18
	
	50
	869.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.8
	
	
	
	
	
	
	19.656

	
	
	
	
	
	
	
	4 475.98
	
	
	7 453.61
	19.656

	

	30.
	С.
	Сжим ответвительный  У733
	шт.
	27
	12.80
	
	345.60
	С.
	1
	345.60
	

	

	31.
	Ц08-03-573-4
	Монтаж ящика протяжного 400х400х200
	шт.
	1
	69.48
	
	
	Ц08-03-573-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.69
	
	44.69
	
	4.57
	204.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.11
	
	3.11
	
	9.54
	29.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2.82
	
	2.82
	
	2.97
	8.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.83
	
	95
	227.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.54
	
	50
	119.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	105.85
	
	
	769.13
	2.37

	

	32.
	С.
	Ящик протяжной  400х400х200
	шт.
	1
	698.14
	
	698.14
	С.
	1
	698.14
	

	

	33.
	С.
	Сжим ответвительный  У734
	шт.
	8
	12.80
	
	102.40
	С.
	1
	102.40
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	106 230.20
	
	
	173 148.02
	345.1894

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 394.11
	
	
	93 486.24
	325.947

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31)
	
	
	
	
	4 003.72
	
	
	38 195.49
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31)
	
	
	
	
	2 107.22
	
	
	20 102.89
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 505.05
	
	
	151 784.62
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76 836.09
	
	
	79 661.78
	19.2424

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	211.13
	
	
	2 014.07
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	111.12
	
	
	1 060.04
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 158.34
	
	
	82 735.89
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	112 663.39
	
	
	234 520.51
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 214.85
	
	
	40 209.56
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 218.34
	
	
	21 162.93
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	414.22728

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	107 903.86
	
	
	184 587.60
	414.22728

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	5 057.82
	
	
	48 251.47
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	2 662.01
	
	
	25 395.52
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	115 623.69
	
	
	258 234.59
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	3 688.87
	
	
	35 191.70
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	1 635.14
	
	
	15 599.32
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	6 353.33
	
	
	33 445.88
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	97 861.66
	
	
	115 950.02
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	107 903.86
	
	
	184 587.60
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	5 057.82
	
	
	48 251.47
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 754.35
	
	
	45 356.38
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	2 662.01
	
	
	25 395.52
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	115 320.22
	
	
	255 339.50
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	115 320.22
	
	
	255 339.50
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	20 757.64
	
	
	45 961.11
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	136 077.86
	
	
	301 300.61
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	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

Стройка:

капитальный ремонт подвального помещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 13
Объект:

капитальный ремонт подвального помещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, дом № 13
                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре подвального помещения жилого дома №13 по ул. Олимпийская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией подвального помещения без ремонта: деревянные конструкции дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.286

	2.
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1.859

	3.
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.145

	4.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.04

	5.
	Блок дверной наружный, обшитый деревянной рейкой
	м2
	4

	6.
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.02

	7.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04

	8.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	4.02

	9.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.502

	10.
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	-1.53612

	11.
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	1.53612


	

	- представитель правления ТСЖ «Свой дом» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:         


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Свой дом»


	
	                                                                                                                                                    __________________  Д.В. Гнатенко


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Олимпийская, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Олимпийская, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Олимпийская, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	72.587
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.224
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	17.275
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверх-ти
	0.286
	3 073.51
	
	
	Е61-2-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.02
	
	541.40
	
	9.54
	5 164.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.56
	
	3.59
	
	5.5
	19.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.66
	
	1.90
	
	9.54
	18.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	334.03
	
	8.05
	2 688.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	516.14
	
	95
	4 924.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	271.65
	
	50
	2 591.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	228.35
	
	
	
	
	
	
	65.3081

	
	
	
	
	
	
	
	1 666.81
	
	
	15 389.25
	65.3081

	

	2.
	Е61-26-1
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетерт. поверх-ти
	1.859
	245.08
	
	
	Е61-26-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	227.09
	
	422.16
	
	9.54
	4 027.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.88
	
	3.49
	
	5.48
	19.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.84
	
	9.54
	17.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	16.11
	
	29.95
	
	8.68
	259.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	402.80
	
	95
	3 842.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	212.00
	
	50
	2 022.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.07
	
	
	
	
	
	
	52.18213

	
	
	
	
	
	
	
	1 070.40
	
	
	10 171.72
	52.18213

	

	3.
	Е15-04-002-1
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	2.145
	101.35
	
	
	Е15-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	78.00
	1.15
	192.41
	
	9.54
	1 835.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.35
	1.25
	3.62
	
	4.1
	14.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.27
	
	9.54
	2.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	22.00
	
	47.19
	
	3.92
	184.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	183.05
	
	95
	1 746.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	96.34
	
	50
	919.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.7415
	
	
	
	
	
	
	25.185518

	
	
	
	
	
	
	
	522.61
	
	
	4 700.65
	25.185518

	

	4.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.04
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	41.25
	
	9.54
	393.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	52.38
	
	6.99
	366.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.86
	
	9.54
	65.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	302.69
	
	3.12
	944.39
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.70
	
	95
	436.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	24.06
	
	50
	229.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.79688

	
	
	
	
	
	
	
	466.08
	
	
	2 369.61
	4.79688

	

	5.
	С203-9057-00001
	Блок дверной наружный, обшитый деревянной рейкой
	м2
	4
	531.68
	
	2 126.72
	[цена]
	1 248.05
	4 992.20
	

	

	6.
	Е10-01-044-11
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.02
	8 662.39
	
	
	Е10-01-044-11
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 015.97
	1.15
	23.37
	
	9.54
	222.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	18.17
	1.25
	0.45
	
	6
	2.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.21
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.29
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 628.25
	
	152.57
	
	5.03
	767.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.23
	
	95
	212.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.70
	
	50
	111.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	152.927
	
	
	
	
	
	
	3.05854

	
	
	
	
	
	
	
	210.32
	
	
	1 316.70
	3.05854

	

	7.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.04
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	36.26
	
	9.54
	345.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.27
	
	3.94
	1.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	24.28
	
	2.68
	65.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	34.46
	
	95
	328.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.14
	
	50
	172.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	4.26558

	
	
	
	
	
	
	
	113.40
	
	
	913.66
	4.26558

	

	8.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	4.02
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	88.30
	
	9.54
	842.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	209.69
	
	3.89
	815.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	27.94
	
	9.54
	266.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	482.92
	
	6.48
	3 129.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	110.43
	
	95
	1 053.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.12
	
	50
	554.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	11.5575

	
	
	
	
	
	
	
	949.47
	
	
	6 395.35
	11.5575

	

	9.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.502
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	173.42
	
	9.54
	1 654.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	110.15
	
	4.83
	532.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	17.16
	
	9.54
	163.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	788.18
	
	8.05
	6 344.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	181.05
	
	95
	1 727.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	95.29
	
	50
	909.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	23.340239

	
	
	
	
	
	
	
	1 348.08
	
	
	11 167.45
	23.340239

	

	10.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	-1.53612
	449.70
	
	- 690.79
	[цена]
	3 669.19
	-5 636.32
	

	
	
	Объем: (0.502)*(-3.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	1.53612
	412.40
	
	633.50
	[цена]
	3 263.04
	5 012.42
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 133.45
	
	
	35 011.60
	189.69449

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 133.45
	
	
	35 011.60
	189.69449

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 760.22
	
	
	10 004.62
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4, 6-9)
	
	
	
	
	1 495.85
	
	
	14 270.38
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 6-9)
	
	
	
	
	787.29
	
	
	7 510.73
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 416.59
	
	
	56 792.71
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 416.59
	
	
	56 792.71
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 495.85
	
	
	14 270.38
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	787.29
	
	
	7 510.73
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.15
	
	
	
	
	
	
	218.14866

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	6 418.79
	
	
	37 450.40
	218.14866

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	1 720.23
	
	
	16 410.94
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.15
	
	
	905.38
	
	
	8 637.34
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	9 044.40
	
	
	62 498.68
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	1 746.36
	
	
	16 660.17
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	64.41
	
	
	614.50
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	441.19
	
	
	2 037.06
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	4 231.24
	
	
	18 753.17
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	6 418.79
	
	
	37 450.40
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	1 720.23
	
	
	16 410.94
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 617.02
	
	
	15 426.28
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	905.38
	
	
	8 637.34
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	8 941.19
	
	
	61 514.02
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	8 941.19
	
	
	61 514.02
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 609.41
	
	
	11 072.52
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 550.60
	
	
	72 586.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

Договор подряда № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Тульская область

г. Новомосковск





                                                                        «     »                   2010 года.

___________________________________________________________________________,

(Наименование товарищества собственников жилья)

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с первой стороны,  

_______________________________________________________________________________ 

(Наименование, организационно-правовая форма организации - победителя конкурса)

в лице ________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, 


________________________________________________________________________________

(Наименование, организационно-правовая форма управляющей компании)

 именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице ________________________________________________________________________________ ,действующего на основании __________________________________ с третьей стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон №185-ФЗ), постановления администрации Тульской области от 10.06.08  №332 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками жилых помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» (далее – постановление №332) и на основании протокола оценки заявок № ______ от «__» _____________2010г., заключили настоящий договор подряда (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Подрядчик обязуется  по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок  выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома №_______, расположенного по адресу:_______________________________________________________ (далее по тексту – дом), в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектным актом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять  их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. Цена  договора и порядок расчетов

2.1.
Цена настоящего договора составляет ______________ руб., в том числе НДС ___%, что составляет _______________.

2.2.
Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

2.3.
Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 

2.4.
Оплата работ производится поэтапно: 

2.4.1. не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, подвального помещения, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 2.4.2. окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвального помещения) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.5. Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.

3. Сроки выполнения работ

3.1.
Работы по дому в целом должны быть выполнены Подрядчиком: - не позднее ________ (________________________________) календарных дней - начиная со дня, следующего за днем заключения настоящего договора.

3.2. Сроки поэтапного выполнения работ  предусмотрены календарным планом  выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

4. Обязательства сторон

4.1. 
Заказчик обязан:

4.1.1.
Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию и дефектный акт.

4.1.2.
Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту для выполнения работ на весь период действия настоящего  договора.

4.1.3.
 Осуществлять технический надзор за ремонтом, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4.
Производить  оплату выполняемых Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  настоящим  договором.

4.1.5.
Принять результат выполненной работы у Подрядчика по акту о приемке выполненных работ.

4.1.6.
Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.
Заказчик имеет право:

4.2.1.
Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4.2.2.
Потребовать устранения дефектов выявленных в процессе эксплуатации, в течение срока, предусмотренного п. 7.3. настоящего Договора.

4.2.3.
На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.2.4. Отказаться от исполнения  Договора и потребовать возмещения убытков в случае если Подрядчик не приступает к выполнению работ, предусмотренных Договором, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным.

4.2.5. Отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, предварительно назначив Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при условии, что в срок этого требования работы не были выполнены.

4.3.
Подрядчик обязан:

4.3.1.
Выполнить  собственными и (или) привлеченными силами работы в объеме  и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2.
Выполнить надлежащим образом весь объем работ, обозначенный в договоре в соответствии с действующими нормативами, техническими условиями и СНиП.

4.3.3.
Перед началом работ предоставить Заказчику на согласование перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы - поставщика.

4.3.4.
Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество  поставляемых материалов.

4.3.5.
Обеспечить охрану своих материалов, инструментов и приспособлений на объекте на весь период действия настоящего договора.

4.3.6.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих препятствия к завершению ее в срок.

4.3.7.Своевременно устранить недостатки и дефекты, если таковые будут выявлены при приемке результатов работ.

4.3.8.Нести ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядчиками.

4.3.9.
Принять на себя все риски и обязательства, связанные с пребыванием специалистов и рабочих Подрядчика на строительной площадке. 

4.3.10.
Обеспечить своих работников индивидуальными средствами техники безопасности и нести ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности.

4.3.11.
Обеспечить в ходе строительства на площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожаробезопасности, охране окружающей среды.

4.3.12.
Сдать результат выполненной работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ. 

4.3.13.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

4.3.14.
Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

4.3.15.
За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания имеет право: 

4.4.1. Участвовать при принятии Заказчиком выполненных Подрядчиком работ,  подписывать акты по приемки поэтапного выполнения работ и акт приемки выполненных работ в целом по дому.

4.4.3. Участвовать в составлении и подписании мотивированного отказа от принятия выполненных Подрядчиком работ в случае выявления существенных недостатков их выполнения, а также требовать их устранения в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

Производство работ

5.1.
 Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.
При производстве скрытых работ, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. При этом необходимо наличие подписи  представителя Заказчика на корешке уведомления, подтверждающей получение информации.

5.3.
Проведенные скрытые работы подлежат промежуточной приемке в соответствии со строительными нормами и правилами РФ. В случае получения уведомления, но неявки представителя Заказчика на освидетельствование  в срок, отраженный в уведомлении, скрытые работы считаются принятыми.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

6.1.
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом в настоящем договоре понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвальных помещений, которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения настоящего договора.

6.2. Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

6.2.
Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

6.3.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

6.4. Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке установленном п.6.2. договора.

Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации. 

  В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком  Заказчик, Управляющая компания собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием вправе досрочно принять, а Заказчик  оплатить результат выполненных работ.

6.7.
Результат выполненной работы переходит в собственность Заказчика с момента подписания и согласования акта о приёмке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором, после чего Заказчик берёт на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. Гарантии качества выполненных работ

Подрядчик  гарантирует,  что  качество  строительных     материалов,  

комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, соответствует государственным стандартам и техническим условиям, и что имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.
Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ. В случае, если выполненные Подрядчиком работы не будут соответствовать проектно-сметной документации, качеству и действующим строительным нормам и правилам, то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.3.
Гарантийный срок на  выполненные  работы –  не менее ___лет (на работы по ремонту шиферной кровли – не менее __ лет). Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому.

7.4.
Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7.5.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

7.6.
В случае возникновения у Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием, должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы, и несет расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.7.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов  в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ (п.7.6.) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. Имущественная ответственность сторон

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. 

8.2.
В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.3.
В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

8.5.
Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

9. Исполнение обязательств по договору

9.1.
Обязательство по оплате выполняемых Подрядчиком работ считается исполненным Заказчиком в день зачисления денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего договора на расчетный счет Подрядчика.

9.2.
Обязательство Заказчика по приемке и  обязательства Подрядчика по передаче результата выполненных работ считается исполненным в день подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы (террористические акты, забастовки, эпидемии, пожары и др.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3.
Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в письменной форме. 

10.4.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут 

длиться более 3 (трех) месяцев, то стороны должны обсудить какие меры можно принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения  договора.

11. Расторжение договора

11.1.
Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим договором.

11.2. В случаях, предусмотренных п.п. 4.2.4.; 4.2.5. настоящего договора, Заказчик не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора направляет Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от его исполнения с указанием даты, с которой исполнения договора прекращается, а сам договор считается расторгнутым.

12. Порядок разрешения споров

12.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области

12.3. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ или эксплуатации по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

13.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

13.3.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один экземпляр – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Управляющей компании.

13.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14. Срок действия договора


Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:

Руководитель_________ ФИО

МП_______________ 2010 г.
	Подрядчик:

Руководитель ________ ФИО

МП _____________2010г.


	Управляющая компания

Руководитель______ФИО

МП____________2010 г.


